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OBJETO - Obtenção de Proposta mais vantajosa para a Administração, relativa à contratação de 
pessoa jurídica, para execução indireta, por meio de empreitada global de mão de obra para realizar 
a REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, Localizado na Av. Antônio Jesus de Oliveira, S/N 
no Município de Dom Eliseu/P A, conforme Projetos, Memoriais Descritivos e Planilhas 
Orçamentárias, neste município, e de acordo com o presente Edital e seus Anexos. 

ORÇAMENTO SINTÉTICO 

WENDEL ALBERTH SILVA SANTOS 
Engenheiro Civil 

CREA/PA: 1518308694. 

Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 02, centro, Dom Eliseu/PA - CEP: 68.633-000 - Fone: (94) 3335-2210 
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais 
REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO SINAPI - 05/2021 - Pará 23,24% Desonerado: 0,00% 

ORSE - 03/2021 - Sergipe 
SEDOP - 04/2020 - Pará 

ORÇAMENTO SINTÉTICO 

Item Código Banco Descrição Und Quant Valor Unit Valor Unit Total Peso(%) 

comBDI 
~ SERVIÇOS PRELIMINARES 1 596,70 0,27% 

1.1 l 011340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m• 3 161,40 198,90 596,70 0,27% 

2 ! DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 4.291,00 1,98~ 

2.3 ) 020847 SEDOP Retirada de caixa de ar condicionado UN 
. -

2 20,87 25,72 51,44 0,02%1 

2.4 021526 SEDOP Retirada de louça sanitária UN 10 33,46 41,23 412,30 0,19% 

2.5 l 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m• 10,08 6,36 7,83 78,92 0,04% 
AF 1212017 -2.5 

t 
020408 SEDOP Retirada de piso vinifico m• 580,85 4,14 5,10 2.962,33 1,35% 

2.6 021528 SEDOP Retirada de esquadria melálica m• 68,25 9,41 11,59 791,01 0,36% 

3 i PONTOS E REVISÕES 
~ 

4,37%: 8.571,24 
1 

l· 1,82 %1 3.1 171491 SEDOP Revisão de ponto de luz e tomada Pt 40 80,94 99,75 3.990,00 

3.2 1 97610 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E UN 15 15,78 19,44 291,60 0,13%' 
~ INSTALACÃO. AF 02/2020 i 

3.3 l 180845 SEDOP Revisão de ponto de esgoto Pt 16 122,44 150,89 2.414,24 1,10% 

- - --3.4 180844 SEDOP Revisão de ponto de água 1 Pt 16 106,40 131,12 2.097,92 0,96% 

3.9 74131/006 SINAPI QUÁDRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA UN 1 630,87 m,48 n1,48 0,35% 
METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
IN~TAIA<~AO - ~- . 

4 1 LOUÇAS E METAIS 8.292,39 3,78% 

4.2 1 86931 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PlASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -

UN 10 361,55 445,57 4.455,70 2,03% 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _01/2020 
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4.3 86939-SINAPI LAVATÓRl6LOUÇA-BRANCA-COM -COLUNA--;-•44 X-35,5* CM~PADRÃO UN 6 268;05 330:34 1:982,04 0:90·% 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _01/2020 

4.5 190218 SEDOP Chuveiro em PVC UN 6 24,50 30,19 181 , 14 0,08% 

4.8 89969 SINAPI KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO½", INCLUSIVE UN 10 36,68 45,20 452,00· 0,21 % 
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 12/2014 

4.9 190238 SEDOP Pia 01 cuba em aço Inox c/tom.,slfao e valv.(1 ,50m) UN 
1 

1 546,17 673,09 673,09 0,31 % 

4.10 191518 SEDOP Torneira de metal cromada de 1/2" ou 314• pi Pia 
~ -

69,69 69,69 0,03%' UN 1 56,55 
1 -

0,22 %
1 4.11 191517 SEDOP Torneira de metal cromada de 1/2" ou 314" pi lavatório UN 7 55,50' 68,39 478,73 
1 

1 
& PORTAS E JANELAS 12.425,91 &,87% 

• -5.1 72122 SINAPI VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM m• 5,2 151 ,49 186,69 970,78 0,44% 

5.2 1 100686 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), UN 6 671 ,78 827,90 4.967,40 2,27% 
PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _ 12/2019 

5.3 74139/002 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA UN 6 309,18 381 ,03 2.286,18 1,04%'. 
COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM, 
INCLUSO MARCO E .DOBRADICAS 

5.4 091500 SEDOP Portão em grade e/ chapa de ferro 3116" - incl. ferragens e pintura m• 5 681,85 840,31 4.201 ,55 1,92% 
antlfem.lqinoaa 1 

8 PINTURA, PISOS E REVESTIMENTOS 137.881,02 82,79 ~ 

6.2 102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL. 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPóXI, AF 0512021 

m• 291,64 35,12 43,28 12.622,17 5,76% 

6.4 1 130626 SEDOP Piso de atta resistência e=8mm cJ resina incl. camada regularizadora m• 541 ,8 86,04 108,50 58.785,30 26,81 % 1 

1 
6,6 -r 41595 SINAPI PINTURA ACRILÍCA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA M 327,72 10,15 12,50 4.096,50 1,87% 

POLIESPORTIVA. 5 CM OE LARGURA 
6.8 

- l-
150605 SEDOP PVA extema/intema (sobre pintura antiga) m• 2586,33 9,75 12,01 31.061,82 14,17% 

6.9 79463 SINAPI PINTURA A OLEO, 1 DEMAO - Sup. Metálicas - m• 184,5 12,88 15,87 2.610,61 1,19% 
' 

6 .10 ' 150604 SEDOP PVA interna (sobre pintura antiga) - Pintura de Piso para calçada 
- m• 246,11 8,78 10,82 2.662,91 1,21 %' t 

6.13 ,- 102494 SINAPI 
0

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL. 2 DEMÃOS, m• -
596,6~ 43,28 25.821 ,71 11 ,78 %' 35,12 

INCLUSO PRIMER EPóXI. AF 0512021' oiso da auadral .. . ~ 
7 1 COMPLEMENTARES E LIMPEZA FINAL DE OBRA í 48.383,18 21,18%' 

' 1 . ~ -·- - - - -•·- .. -
7.3 1 241470 SEDOP Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1 /2" m• 52,52 316,41 389,94 20.479,64 9,34% 
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1900 ORSE 

060046 SEDOP 

9537 SINAPI 

110763 SEDOP 
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PISO-CIMENTADO~TRAÇO-1:3 (CIMENTO E AREIA)-;-ACABAMENTO 1 
RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
AF 06/2018 
Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para 
auadra de esoorte 
Alvenaria tijolo de barro a cutelo 

LIMPEZA FINAL DA OBRA 

Reboco com argamassa 1 :6:Adit. Plast. 

¼lwl\" 
Wendel Ãlberth Silva Santos 

Eng. do Município de Dom Eliseu 
CREA/PA nº 1518308694. 

m• 6 

m• 580,85 

m• 63,25 

m• 1342,82 

m• 63,25 

Total sem BOI 
Total do BOI 
Total Geral 

39,95 49,23 295,38 0,13% 

20,00 24,64 14.312,14 6,53% 

57,12 70,39 4.452,16 2,03% 

2,34 2,88 3.867,32 1,76 %
1 

38,19 47,06 2.976,54 1,36 %~ 

177.913,26 
41.313,18 

219.226,44 
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