
Demolição da estrutura em madeira da cobertura A QTDE TOTAL

GERAL 365,70 0,50 182,85

182,85

Demolição manual de alvenaria de tijolo P H E QTDE TOTAL

PERIMETRO TOTAL 7,00 3,00 0,20 1,00 4,20

4,20

Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k A H V QTDE TOTAL

ALVENARIA 4,20 1,00 4,20

PISOS - DIVERSOS 100,97 0,10 1,00 10,10

COBERTURA - ESTRUTURA 182,85 0,15 1,00 27,43

COBERTURA - TELHA 365,70 0,10 1,00 36,57

FORRO PVC 212,22 0,10 1,00 21,22

REVESTIMENTOS - DIVERSOS 128,68 0,05 1,00 6,43

105,95

Retirada de esquadria sem aproveitamento C H QTDE TOTAL

SECRETARIA
Portas 0,80 2,10 1,00 1,68

janelas 2,40 0,80 2,00 3,84

Visor 1,50 0,80 1,00 1,20

DIRETORIA 0,00

Portas 0,80 2,10 1,00 1,68
janela 1,50 0,80 1,00 1,20

janela 3,00 0,80 1,00 2,40
SALA DOS PROFESSORES 0,00
Portas 0,80 2,10 1,00 1,68
janela 1,50 0,80 1,00 1,20
janela 1,30 0,80 1,00 1,04
SALA DE VÍDEO 0,00
Portas 0,80 2,10 1,00 1,68

janela 2,40 0,80 2,00 3,84
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 0,00
Portas 0,80 2,10 1,00 1,68
janela 2,40 0,80 1,00 1,92
DEPÓSITO 0,00
Portas 0,80 2,10 1,00 1,68
janela 2,40 0,80 2,00 3,84
SALA DE VÍDEO 0,00
Portas 0,80 2,10 1,00 1,68
janela 2,40 0,80 2,00 3,84
ARQUIVO 0,00

Portas 0,80 2,10 1,00 1,68

BANHEIRO MASCULINO 0,00

Portas 0,60 2,10 1,00 1,26

Portas 0,8 2,10 1,00 1,68
janela 0,90 0,60 1,00 0,54
BANHEIRO FEMININO 0,00

Portas 0,60 2,10 3,00 3,78

janela 1,90 0,60 1,00 1,14

CIRCULAÇÃO 0,00

Portas 1,55 2,10 1,00 3,26

49,42

Retirada de piso cerâmico, incluindo camada regularizadora A QTDE TOTAL
Retirada de forro em PVC, incl. Barroteamento 212,22 1,00 212,22

212,22

Retirada de piso cerâmico, incluindo camada regularizadora A QTDE TOTAL

BANHEIRO MASCULINO 3,60 1,00 3,60

BANHEIRO FEMININO 6,20 1,00 6,20

9,80

Retirada de piso cimentado A QTDE TOTAL
CALÇADA LADOS E FUNDO 70,45 0,25 17,61
CALÇADA FRENTE 51,10 1,00 51,10

68,71

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BLOCO ADMINISTRATIVO

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU

CNPJ: 22.953.681/0001-45



MEMÓRIA DE CÁLCULO - BLOCO ADMINISTRATIVO

Retirada de piso incl. camada impermeabilizadora A QTDE TOTAL
CALÇADA 121,55 0,25 30,39

30,39

Retirada de telhas de barro A QTDE TOTAL

GERAL 365,70 1,00 365,70

365,70

Retirada de reboco ou emboço A QTDE TOTAL

BANHEIRO MASCULINO 32,67 1,00 32,67

BANHEIRO FEMININO 47,43 1,00 47,43

80,10

Retirada de revestimento cerâmico P H QTDE TOTAL

BANHEIRO MASCULINO 10,71 1,85 1,00 19,81

BANHEIRO FEMININO 15,55 1,85 1,00 28,77

48,58

Escavação manual ate 1.50m de profundidade C L H QTDE TOTAL

PILARES DA CIRCULAÇÃO 0,60 0,60 1,00 17,00 6,12

6,12

Reaterro compactado V TOTAL

Escavação manual ate 1.50m de profundidade 6,12 6,12

Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) -2,45 -2,45

3,67

Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) C L H QTDE TOTAL

FUNDAÇÃO DOS PILARES DA CIRCULAÇÃO 0,60 0,60 0,40 17,00 2,45

2,45

Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) C E H QTDE TOTAL

PILARES DA CIRCULAÇÃO 0,20 0,20 3,60 17,00 2,45

2,45

Alvenaria tijolo de barro a cutelo P H QTDE TOTAL

ADEQUAÇÕES 4,36 3,00 1,00 13,08

13,08

Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. Serrada L C QTDE TOTAL

AREA TOTAL 365,70 0,50 182,85

182,85

Cobertura -Telha PLAN A QTDE TOTAL

AREA 1 365,70 1,00 365,70

365,70

Cumeeira de barro C QTDE TOTAL

Cumeeira 25,95 1,00 25,95

25,95

Encaliçamento de beiral e cumeeira C QTDE TOTAL

Encaliçamento 111,45 1,00 111,45

111,45

Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos) A QTDE TOTAL

Imunização de madeira 365,70 1,00 365,70

365,70

Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar L H QTDE TOTAL

EP2 0,85 2,10 7,00 12,50

EP3 0,75 2,10 2,00 3,15

15,65

Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) L H QTDE TOTAL

EP1 1,60 2,10 1,00 3,36

3,36

Esquadria c/ venezianas de aluminio natural c/ ferragens L H QTDE TOTAL

EP4 0,60 1,60 3,00 2,88

2,88

Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm L H QTDE TOTAL

EJ1 1,50 0,80 2,00 2,40

EJ2 1,30 0,80 1,00 1,04

EJ3 2,40 0,80 3,00 5,76

EJ4 2,40 0,80 4,00 7,68

EJ10 3,00 0,80 2,00 4,80

EB1 1,90 0,60 1,00 1,14

EB2 0,90 0,60 1,00 0,54

23,36



MEMÓRIA DE CÁLCULO - BLOCO ADMINISTRATIVO

Painel fixo em vidro temperado de 10mm L H QTDE TOTAL

VF1 1,50 0,80 1,00 1,20

1,20

Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) L H QTDE TOTAL

EG1 1,70 1,00 2,00 3,40

EG2 1,50 1,00 1,00 1,50

EG3 2,60 1,00 3,00 7,80

EG4 2,40 1,20 4,00 11,52

EG12 3,20 1,00 2,00 6,40

EG6 1,75 2,20 1,00 3,85

, 34,47

Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 A QTDE TOTAL

ALVENARIA NOVA 13,08 2,00 26,16

26,16

Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. P H QTDE TOTAL

ALVENARIA NOVA 13,08 2,00 26,16

26,16

Revestimento Cerâmico Padrão Médio P H QTDE TOTAL

BANHEIRO MASCULINO 10,71 3,00 1,00 32,13

BANHEIRO FEMININO 15,55 3,00 1,00 46,65

78,78

Rodapé de alta resistência (incl. polimento) C QTDE TOTAL

CIRCULAÇÃO 22,05 1,00 22,05

22,05

Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo A QTDE TOTAL

CALÇADA REPOSIÇÃO 30,39 1,00 30,39

30,39

Camada regularizadora no traço 1:4 A QTDE TOTAL

BANHEIROS 9,80 1,00 9,80

9,80

Cimentado liso c/ junta plastica A QTDE TOTAL

CALÇADA REPOSIÇÃO 60,78 1,00 60,78

60,78

Cerâmica anti-derrapante A QTDE TOTAL

BANHEIROS 9,80 1,00 9,80

9,80

Limpeza (c/ maq.) + enceramento de piso de alta resistência A QTDE TOTAL

PISO EXISTENTE 202,42 1,00 202,42

202,42

Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC A QTDE TOTAL

BANHEIROS - CERÂMICO 9,80 1,00 9,80

PISO EXISTENTE - KORODUR 202,42 1,00 202,42

212,22

Forro em lambri de PVC A QTDE TOTAL

BANHEIROS - CERÂMICO 9,80 1,00 9,80

PISO EXISTENTE - KORODUR 202,42 1,00 202,42

212,22

Emassamento de parede p/ receber pintura PVA QTDE TOTAL

INTERNA 179,10 3,00 0,50 268,65

268,65

Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa A QTDE TOTAL

BEIRAL 148,00 1,00 148,00

148,00

Esmalte sobre madeira c/ massa e selador A QTDE TOTAL

BEIRAL 15,65 2,00 31,30

31,30

Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) A QTDE TOTAL

GRADES 34,47 1,00 34,47

34,47

Acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador P H QTDE TOTAL

INTERNA 179,10 3,00 1,00 537,30

EXTERNA 82,10 3,00 1,00 246,30

783,60



MEMÓRIA DE CÁLCULO - BLOCO ADMINISTRATIVO

Emassamento de parede c/ massa acrilica P H QTDE TOTAL

EXTERNA 71,90 3,00 0,50 107,85

107,85

Acrílica para piso A QTDE TOTAL

PISO DE CALÇADAS 70,45 1,00 70,45

70,45

Canaleta em alvenaria (0.30x0.30m) rebocada internamente C QTDE TOTAL

GERAL 78,7 0,50 39,35

39,35

Limpeza geral e entrega da obra A QTDE TOTAL

AREA DE LIMPEZA 212,22 1,00 212,22

212,22



Demolição da estrutura em madeira da cobertura A QTDE TOTAL

GERAL 463,80 0,50 231,90

231,90

Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k A H V QTDE TOTAL

PISOS - DIVERSOS 136,01 0,10 1,00 13,60

COBERTURA - ESTRUTURA 231,90 0,15 1,00 34,79

COBERTURA - TELHA 463,80 0,10 1,00 46,38

94,77

Retirada de esquadria sem aproveitamento C H QTDE TOTAL

Salas

Janela EV1 3,8 0,8 24,00 72,96

Janela EV2 2,64 0,8 8,00 16,90

Porta EP5 0,80 2,10 8,00 13,44

103,30

Retirada de piso cimentado A QTDE TOTAL

CALÇADA LADOS E FUNDO 90,76 0,25 22,69

CALÇADA FRENTE 72,50 1,00 72,50

95,19

Retirada de piso incl. camada impermeabilizadora A QTDE TOTAL

CALÇADA LADOS E FUNDO 90,76 0,25 22,69

CALÇADA FRENTE 72,50 0,25 18,13

40,82

Retirada de telhas de barro A QTDE TOTAL

GERAL 463,80 1,00 463,80

463,80

Retirada de forro PVC C L QTDE TOTAL

SALAS DE AULA ( PAVIMENTO SUPERIOR) 7,85 6,85 4,00 215,09

HALL DA ESCADA 3,45 6,85 1,00 23,63

238,72

Alvenaria tijolo de barro a cutelo P H QTDE TOTAL

ADEQUAÇÕES NAS JANELAS 2,80 0,80 8,00 17,92

Fechamento com alvenaria abaixo do telhado 85,30 0,50 1,00 42,65

60,57

Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. Serrada A QTDE TOTAL

Cobertura total 463,80 0,50 231,90

231,90

Cobertura -Telha PLAN A QTDE TOTAL

Cobertura total 463,80 1,00 463,80

463,80

Cumeeira de barro C QTDE TOTAL

Cumeeira 60,60 1,00 60,60

60,60

Encaliçamento de beiral e cumeeira C QTDE TOTAL

CUMEEIRA 60,60 1,00 60,60

BEIRAL 101,60 1,00 101,60

162,20

Imunização de madeira A QTDE TOTAL

ESTRUTURA DA COBERTURA 463,80 1,00 463,80

463,80

Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar L H QTDE TOTAL

EP6 0,90 2,10 8,00 15,12

15,12

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU

CNPJ: 22.953.681/0001-45

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BLOCO DE 8 SALAS DE AULA
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MEMÓRIA DE CÁLCULO - BLOCO DE 8 SALAS DE AULA

Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm L H QTDE TOTAL

Janela EJ5 3,00 0,80 24,00 57,60

Janela EJ6 2,25 0,80 8,00 14,40

72,00

Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 L H A QTDE TOTAL

ALVENARIA NOVA 17,92 2,00 35,84

Fechamento elemento vazado T1 3,85 1,25 4,81 48,00 231,00

Fechamento elemento vazado T2 2,75 1,25 3,44 16,00 55,00

Fechamento com alvenaria abaixo do telhado 42,65 2,00 85,30

407,14

Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. A QTDE TOTAL

ALVENARIA NOVA 17,92 2,00 35,84

Fechamento elemento vazado T1 3,85 1,25 4,81 48,00 231,00

Fechamento elemento vazado T2 2,75 1,25 3,44 16,00 55,00

Fechamento com alvenaria abaixo do telhado 42,65 1,00 42,65

364,49

Rodapé de alta resistência (incl. polimento) C QTDE TOTAL

71,60 1,00 71,60

71,60

Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo A QTDE TOTAL

CALÇADA REPOSIÇÃO 40,82 1,00 40,82

40,82

Cimentado liso c/ junta plastica A QTDE TOTAL

CALÇADA LADOS E FUNDO 22,69 2,00 45,38

45,38

Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora A QTDE TOTAL

CALÇADA FRENTE 72,50 1,00 72,50

72,50

Limpeza (c/ maq.) + enceramento de piso de alta resistência C L QTDE TOTAL

SALAS DE AULA 7,85 6,85 8,00 430,18

ESCADA - PISO 1,72 0,30 16,00 8,26

ESCADA - PISO 1,72 0,17 17,00 4,97

ESCADA - PATAMAR 3,45 1,60 1,00 5,52

HALL DA ESCADA 3,45 2,90 1,00 10,01

CIRCULAÇÃO SUPERIOR 35,60 2,00 1,00 71,20

530,13

Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico A QTDE TOTAL

SALAS DE AULA ( PAVIMENTO SUPERIOR) 7,85 6,85 4,00 215,09

HALL DA ESCADA 3,45 6,85 1,00 23,63

238,72

Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa A QTDE TOTAL

BEIRAIS 218,20 1,00 218,20

218,20

Esmalte sobre madeira c/ massa e selador A QTDE TOTAL

PORTAS 30,24 1,00 30,24

30,24

Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) A QTDE TOTAL

GRADES 10,35 1,00 10,35

10,35

Emassamento de parede p/ receber pintura PVA P H A QTDE TOTAL

INTERNA - PAREDES 235,20 3,00 0,50 352,80

352,80
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Acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador P H A QTDE TOTAL

INTERNA - PAREDES 235,20 3,00 1,00 705,60

INTERNA - TETO 53,77 4,00 215,08

INTERNA - CIRCULAÇÃO 71,2 1,00 71,20

INTERNA - ESCADAS 18,15 6,00 1,00 108,90

EXTERNA 87,30 6,00 1,00 523,80

SACADA 80,40 1,20 1,00 96,48

Fechamento com alvenaria abaixo do telhado 87,30 0,50 1,00 43,65

1.764,71

Emassamento de parede c/ massa acrilica P H QTDE TOTAL

EXTERNA 87,30 6,00 0,50 261,90

SACADA 80,40 1,20 0,50 48,24

Fechamento com alvenaria abaixo do telhado 87,30 0,50 1,00 43,65

353,79

Acrílica para piso A QTDE TOTAL

PISO DE CALÇADAS 90,76 1,00 90,76

90,76

Resina p/ piso em korodur A QTDE TOTAL

SALAS DE AULA 7,85 6,85 8,00 430,18

ESCADA - PISO 1,72 0,30 16,00 8,26

ESCADA - PISO 1,72 0,17 17,00 4,97

ESCADA - PATAMAR 3,45 1,60 1,00 5,52

HALL DA ESCADA 3,45 2,90 1,00 10,01

CIRCULAÇÃO SUPERIOR 35,60 2,00 1,00 71,20

530,13

Canaleta em alvenaria (0.30x0.30m) rebocada internamente C QTDE TOTAL

GERAL 50,75 0,50 25,38

25,38

Limpeza geral e entrega da obra A QTDE TOTAL

AREA DE LIMPEZA 430,18 1,00 430,18

430,18



Demolição da estrutura em madeira da cobertura A QTDE TOTAL

GERAL 772,40 0,50 386,20

386,20

Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k A H V QTDE TOTAL

PISOS - DIVERSOS 158,68 0,10 1,00 15,87

COBERTURA - ESTRUTURA 386,20 0,15 1,00 57,93

COBERTURA - TELHA 772,40 0,10 1,00 77,24

151,04

Retirada de esquadria sem aproveitamento C H QTDE TOTAL

Salas
Janela EV1 3,8 0,8 12,00 36,48
Janela EV2 2,64 0,8 4,00 8,45

Porta EP5 0,90 2,10 4,00 7,56

Biblioteca

Janela EJ8 2,4 0,8 3,00 5,76

Janela EJ7 1,6 0,8 2,00 2,56

Porta EP6 1,75 2,10 1,00 3,68

Multidisciplinar

Janela EJ9 3,2 0,8 2,00 5,12

Porta EP6 1,75 2,10 1,00 3,68

Informática

Janela EJ9 3,2 0,8 4,00 10,24
Porta EP5 1,75 2,10 1,00 3,68

Sala base/preparo
Janela EJ7 1,6 0,8 1,00 1,28
Porta EP2 0,70 2,10 2,00 2,94

91,41

Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora A QTDE TOTAL
Preparo 4,60 1,00 4,60

4,60

Retirada de piso cimentado C L QTDE TOTAL
CALÇADA LADO SALAS 8,75 1,90 0,25 4,16
CALÇADA FUNDO SALAS 32,06 2,15 0,25 17,23
CALÇADA FUNDO LAB. T1 17,93 1,33 0,50 11,92
CALÇADA FUNDO LAB. T2 24,95 0,85 0,50 10,60
CALÇADA FRENTE 58,54 1,75 1,00 102,45

146,36

Retirada de piso incl. camada impermeabilizadora A QTDE TOTAL

CALÇADA LADO LAB. 8,80 1,40 1,00 12,32

12,32

Retirada de telhas de barro A QTDE TOTAL

GERAL 772,40 1,00 772,40

772,40

Retirada de forro PVC A QTDE TOTAL

Interno 468,30 1,00 468,30

468,30

Retirada de revestimentos P H QTDE TOTAL

multidisciplinar 38,80 2,20 1,00 85,36
Preparo 8,20 2,20 1,00 18,04

103,40

Escavação manual ate 1.50m de profundidade C L H QTDE TOTAL

PILARES DA CIRCULAÇÃO 0,60 0,60 1,00 13,00 4,68

4,68

Reaterro compactado V TOTAL

Escavação manual ate 1.50m de profundidade 4,68 4,68

Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) -1,87 -1,87

2,81

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU

CNPJ: 22.953.681/0001-45

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BLOCO DE LABORATÓRIOS E 4 SALAS DE AULA
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Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) C L H QTDE TOTAL

FUNDAÇÃO DOS PILARES DA CIRCULAÇÃO 0,60 0,60 0,40 13,00 1,87

1,87

Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) C E H QTDE TOTAL

PILARES DA CIRCULAÇÃO 0,20 0,20 3,60 13,00 1,87

1,87

Alvenaria tijolo de barro a cutelo P H QTDE TOTAL

ADEQUAÇÕES 2,80 0,80 4,00 8,96

Fechamento com alvenaria abaixo do telhado 148,90 0,50 1,00 74,45

83,41

Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. Serrada A QTDE TOTAL

Cobertura total 772,40 0,50 386,20

386,20

Cobertura -Telha PLAN A QTDE TOTAL

Cobertura total 772,40 1,00 772,40

772,40

Cumeeira de barro C QTDE TOTAL

Cumeeira 105,50 1,00 105,50

105,50

Encaliçamento de beiral e cumeeira C QTDE TOTAL

Encaliçamento 280,70 1,00 280,70

280,70

Rincão em chapa galvanizada - l=1,0m C QTDE TOTAL

ENCONTRO DE BEIRAIS NA COBERTURA - TIPO CALHA 8,30 1,00 8,30

8,30

Imunização de madeira A QTDE TOTAL

ESTRUTURA DE MADEIRA DA COBERTURA 772,40 1,00 772,40

772,40

Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar L H QTDE TOTAL

EP7 1,75 2,10 2,00 7,35

EP2 0,75 2,10 2,00 3,15

EP6 0,90 2,10 5,00 9,45

19,95

Portas em MDF (sob bancadas) L H QTDE TOTAL

Portas em MDF (sob bancadas) 7,50 1,00 1,00 7,50

7,50

Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm L H QTDE TOTAL
Janela EJ5 3,00 0,80 12,00 28,80

Janela EJ6 2,25 0,80 4,00 7,20

Janela EJ8 2,4 0,8 3,00 5,76

Janela EJ9 3,2 0,8 6,00 15,36

Janela EJ7 1,6 0,8 3,00 3,84

60,96

Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) L H QTDE TOTAL
EG9 2,6 1 3,00 7,80
EG10 3,4 1 6,00 20,40

 EG8 1,8 1 3,00 5,40

33,60

Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) L H QTDE TOTAL
 EG11 1,95 2,20 2,00 8,58

8,58

Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 A QTDE TOTAL

ALVENARIA NOVA 8,96 2,00 17,92

Fechamento elemento vazado 111,74 2,00 223,48

Fechamento com alvenaria abaixo do telhado 74,45 2,00 148,90
multidisciplinar 68,86 1,00 68,86

Preparo 14,52 1,00 14,52

473,68
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Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. A QTDE TOTAL

ALVENARIA NOVA 8,96 2,00 17,92

Fechamento elemento vazado 111,74 2,00 223,48

Fechamento com alvenaria abaixo do telhado 74,45 2,00 148,90

390,30

Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast P H QTDE TOTAL
multidisciplinar 38,80 0,80 1,00 31,04
Preparo 8,20 0,8 1,00 6,56

37,60

Revestimento Cerâmico Padrão Médio P H QTDE TOTAL

MULTIDISCIPLINAR 38,80 3,00 1,00 116,40

PREPARO 8,20 3 1,00 24,60

141,00

Tampo em granito verde Ubatuba P H QTDE TOTAL

MESAS 2,7 3,3 3,00 26,73

PRATELEIRA 1,5 0,5 3,00 2,25

RODA BANCA SUPERIOR 2,9 0,1 3,00 0,87

BANCADA 7,49 0,85 1,00 6,37

36,22

Rodapé de alta resistência (incl. polimento) C QTDE TOTAL

57,05 1,00 57,05

57,05

Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm A QTDE TOTAL

CALÇADA FRENTE - CIRCULAÇÃO 102,45 1,00 102,45

102,45

Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo A QTDE TOTAL

CALÇADA REPOSIÇÃO 50,84 1,00 50,84

50,84

Camada regularizadora no traço 1:4 A QTDE TOTAL

PREPARO 4,60 1,00 4,60

4,60

Cimentado liso c/ junta plastica A QTDE TOTAL

CALÇADA LADOS E FUNDO 43,92 1,00 43,92

43,92

Cerâmica anti-derrapante A QTDE TOTAL

PREPARO 4,60 1,00 4,60

4,60

Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora A QTDE TOTAL

CALÇADA FRENTE - CIRCULAÇÃO 102,45 1,00 102,45

102,45

Limpeza (c/ maq.) + enceramento de piso de alta resistência A QTDE TOTAL

PISO EXISTENTE 463,69 1,00 463,69

463,69

Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC A QTDE TOTAL

AREA TOTAL DE FORRO 468,29 1,00 468,29

468,29

Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico A QTDE TOTAL

AREA TOTAL DE FORRO 468,29 1,00 468,29

468,29

Emassamento de parede p/ receber pintura PVA P H QTDE TOTAL

INTERNA 182,08 3,00 0,70 382,37

382,37

Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa A QTDE TOTAL

BEIRAL 273,55 1,00 273,55

273,55



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU

CNPJ: 22.953.681/0001-45

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BLOCO DE LABORATÓRIOS E 4 SALAS DE AULA

Esmalte sobre madeira c/ massa e selador A QTDE TOTAL

PORTAS 39,90 1,00 39,90

39,90

Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) A QTDE TOTAL

GRADES 33,60 1,00 33,60

PORTÕES 8,58 1,00 8,58

42,18

Acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador P H QTDE TOTAL

INTERNA 182,08 3,00 1,00 546,24

EXTERNA 158,60 3,00 1,00 475,80

Fechamento com alvenaria abaixo do telhado 158,60 0,50 1,00 79,30

PILARES DE CONCRETO DA CIRCULAÇÃO 0,80 3,00 13,00 31,20

1.132,54

Emassamento de parede c/ massa acrilica P H QTDE TOTAL

EXTERNA 158,60 3,00 0,50 237,90

Fechamento com alvenaria abaixo do telhado 158,60 0,50 1,00 79,30

PILARES DE CONCRETO DA CIRCULAÇÃO 0,80 3,00 13,00 31,20

348,40

Acrílica para piso A QTDE TOTAL

PISO DE CALÇADAS 119,91 1,00 119,91

119,91

Resina p/ piso em korodur A QTDE TOTAL

PISO EXISTENTE 463,69 1,00 463,69

463,69

Canaleta em alvenaria (0.30x0.30m) rebocada internamente C QTDE TOTAL

LABORATÓRIO-LADOS E FRENTE 160,40 0,75 120,30

120,30

Limpeza geral e entrega da obra A QTDE TOTAL

AREA DE LIMPEZA 767,80 1,00 767,80

767,80



Demolição da estrutura em madeira da cobertura A QTDE TOTAL

GERAL 520,00 0,50 260,00

260,00

Demolição manual de alvenaria de tijolo P H E QTDE TOTAL

WCs, DEPÓSITO 53,30 3,00 0,20 1,00 31,98

31,98

Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k A E V QTDE TOTAL

PISOS - DIVERSOS 304,50 0,10 1,00 30,45

COBERTURA - ESTRUTURA 260,00 0,15 1,00 39,00

COBERTURA - TELHA 520,00 0,10 1,00 52,00

REVESTIMENTOS 237,10 0,05 1,00 11,85

REBOCO/EMBOÇO 261,60 0,05 1,00 13,08

PISO CERAMICO 141,38 0,05 1,00 7,07

ALVENARIA 45,03 1,00 45,03

198,48

Retirada de esquadria sem aproveitamento C H QTDE TOTAL

LADO DIREITO

Janela EM3 4,00 0,80 3,00 9,60

Janela EM4 3,00 0,80 2,00 4,80
Janela EM6 1,00 0,80 4,00 3,20

Janela EM7 1,80 0,80 3,00 4,32
Portas divisórias 0,60 1,80 5,00 5,40

Porta EP2 0,80 2,10 13,00 21,84

LADO ESQUERDO
Janela EM3 4,00 0,80 2,00 6,40
Janela EM6 1,00 0,80 2,00 1,60
Janela EM5 1,20 0,80 2,00 1,92
Janela EM7 1,80 0,80 1,00 1,44
Porta EP2 0,80 2,10 4,00 6,72

Portas divisórias 0,60 1,80 2,00 2,16

69,40

Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora A QTDE TOTAL
WC MASCULINO 21,24 1,00 21,24
WC FEMININO 30,14 1,00 30,14
COZINHA 24,00 1,00 24,00
DEPÓSITO DE MERENDA 20,80 1,00 20,80
GRÊMIO 8,00 1,00 8,00
MATERIAL ESPORTIVO 16,00 1,00 16,00
WC 5,20 1,00 5,20

DEPÓSITO 16,00 1,00 16,00

141,38

Retirada de piso cimentado A QTDE TOTAL
CIRCULAÇÃO LATERAL E CALÇADAS 241,74 1,00 241,74

241,74

Retirada de piso incl. camada impermeabilizadora A QTDE TOTAL

REFEITÓRIO - PÁTIO 170,35 1,00 170,35

170,35

Retirada de telhas de barro A QTDE TOTAL

GERAL 520,00 1,00 520,00

520,00

Retirada de reboco ou emboço P H QTDE TOTAL

WC MASCULINO 19,95 3,00 1,00 59,85

WC FEMININO 19,95 3,00 1,00 59,85

COZINHA 16,00 3,00 1,00 48,00
WC 31,30 3,00 1,00 93,90

261,60

Retirada de forro PVC A QTDE TOTAL
Interno 125,38 1,00 125,38

125,38

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BLOCO DE RECREIO

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU

CNPJ: 22.953.681/0001-45



MEMÓRIA DE CÁLCULO - BLOCO DE RECREIO

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU

CNPJ: 22.953.681/0001-45

Retirada de revestimentos P H QTDE TOTAL

WC MASCULINO 43,22 1,80 1,00 77,80

WC FEMININO 59,40 1,80 1,00 106,92

COZINHA 16,00 1,80 1,00 28,80
WC 13,10 1,80 1,00 23,58

237,10

Escavação manual ate 1.50m de profundidade C L H QTDE TOTAL

PILARES DE CONCRETO DA CIRCULAÇÃO 0,60 0,60 1,00 12,00 4,32

4,32

Reaterro compactado V TOTAL

Escavação manual ate 1.50m de profundidade 4,32 4,32

Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) -1,73 -1,73

2,59

Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) C L H QTDE TOTAL

FUNDAÇÃO DOS PILARES DA CIRCULAÇÃO 0,60 0,60 0,40 12,00 1,73

1,73

Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva) KG QTDE TOTAL

VIGA METÁLICA 234,00 1,00 234,00

234,00

Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 1x) L C QTDE TOTAL

VIGA METÁLICA 1,3 7,8 1,00 10,14

10,14

Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) L C A QTDE TOTAL

VIGA METÁLICA 0,20 7,8 0,55 1,00 0,86

0,86

Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) C E H QTDE TOTAL

PILARES DA CIRCULAÇÃO 0,20 0,20 3,60 12,00 1,73

1,73

Divisória em granito preto - Incl. ferragens de fixação P H QTDE TOTAL

ADEQUAÇÕES 1,72 1,80 20,00 61,92

61,92

Alvenaria tijolo de barro a cutelo P H A QTDE TOTAL

ADEQUAÇÕES 13,80 3,00 1,00 41,40

Platibanda 11,77 2,00 23,54

64,94

Elemento vazado pré-moldado 40x40x7cm A QTDE TOTAL

PLATIBANDA 12,30 2,00 24,60

24,60

Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. Serrada A QTDE TOTAL

Cobertura total 520,00 0,50 260,00

260,00

Cobertura -Telha PLAN A QTDE TOTAL

Cobertura total 520,00 1,00 520,00

520,00

Cumeeira de barro C QTDE TOTAL

Cumeeira 43,05 1,00 43,05

43,05

Encaliçamento de beiral e cumeeira C QTDE TOTAL

Encaliçamento 181,95 1,00 181,95

181,95

IMPERMEABILIZAÇÕES/TRATAMENTOS A QTDE TOTAL

Imunização de madeira 520,00 1,00 520,00

520,00



MEMÓRIA DE CÁLCULO - BLOCO DE RECREIO

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU

CNPJ: 22.953.681/0001-45

Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar L H QTDE TOTAL

EP2 0,80 2,10 5,00 8,40

EP4 0,65 1,60 2,00 2,08

EP5 0,90 2,65 4,00 9,54

EP6 0,90 2,10 1,00 1,89

21,91

Portas em MDF (sob bancadas) L H QTDE TOTAL

SOB BANCADAS DA COZINHA 6,00 1,00 1,00 6,00

Esquadria c/ venezianas de aluminio natural c/ ferragens L H QTDE TOTAL

DIVISORIAS 0,60 1,80 23,00 24,84

Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm L H QTDE TOTAL

EJ11 1,92 0,85 2,00 3,26

EJ12 4,00 0,85 8,00 27,20

EJ13 1,80 0,85 1,00 1,53

31,99

Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva) A QTDE TOTAL
EP2 - BALCÃO 3,70 1,00 3,70

3,70

Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) L H QTDE TOTAL
G15 4,00 0,85 8,00 27,20
G16 1,80 0,85 1,00 1,53
G14 1,93 0,85 2,00 3,28

32,01

Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) L H QTDE TOTAL

EP2 0,95 2,14 2,00 4,07

4,07

Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 P H A QTDE TOTAL

ALVENARIA NOVA 41,40 2,00 82,80
WC FEMININO 24,30 3,00 1,00 72,90
COZINHA 28,80 1,00 28,80
WC 23,58 1,00 23,58
WC MASCULINO 24,30 3,00 1,00 72,90
DEPOSITO 4,50 3,00 2,00 27,00
PLATIBANDA 11,77 2,00 23,54

331,52

Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. A QTDE TOTAL

ALVENARIA NOVA 41,40 2,00 82,80

PLATIBANDA 11,77 2,00 23,54

106,34

Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast A QTDE TOTAL

WC FEMININO/MASCULINO - PCD 11,85 3,00 2,00 71,10

WC FEMININO/MASCULINO 29,30 3,00 2,00 175,80
COZINHA 20,00 3,00 1,00 60,00
WC - SERVIÇO 9,50 3,00 1,00 28,50

DEPOSITO 1 20,30 3,00 1,00 60,90
DEPOSITO 2 18,25 3,00 1,00 54,75

451,05

Revestimento Cerâmico Padrão Médio P H QTDE TOTAL

WC FEMININO/MASCULINO - PCD 11,85 3,00 2,00 71,10

WC FEMININO/MASCULINO 29,30 3,00 2,00 175,80
COZINHA 20,00 3,00 1,00 60,00

WC - SERVIÇO 9,50 3,00 1,00 28,50

DEPOSITO 1 20,30 3,00 1,00 60,90
DEPOSITO 2 18,25 3,00 1,00 54,75

451,05

Rodapé de alta resistência (incl. polimento) A QTDE TOTAL

LADOS 20,60 2,00 41,20

41,20



MEMÓRIA DE CÁLCULO - BLOCO DE RECREIO

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU

CNPJ: 22.953.681/0001-45

Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo A QTDE TOTAL

PÁTIO 170,35 1,00 170,35

170,35

Camada regularizadora no traço 1:4 A QTDE TOTAL

PISO CERAMICO 141,38 1,00 141,38

141,38

Cerâmica anti-derrapante A QTDE TOTAL

PREPARO 141,38 1,00 141,38

141,38

Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora A QTDE TOTAL

PÁTIO 170,35 1,00 170,35

CIRCULAÇÃO - LADO ESQUERDO 41,80 1,00 41,80
CIRCULAÇÃO - LADO DIREITO 48,10 1,00 48,10

CIRCULAÇÃO - FRENTE 22,15 1,00 22,15

CIRCULAÇÃO - FUNDO 22,10 1,00 22,10

HALL 6,15 1,00 6,15

310,65

Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC A QTDE TOTAL

PISO CERAMICO 141,38 1,00 141,38

141,38

Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico A QTDE TOTAL

PISO CERAMICO 141,38 1,00 141,38

141,38

Emassamento de parede p/ receber pintura PVA A QTDE TOTAL

INTERNA - PÁTIO 212,82 1,00 212,82

212,82

Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa A QTDE TOTAL

BEIRAL E PÁTIO 340,00 1,00 340,00

340,00

Esmalte sobre madeira c/ massa e selador A QTDE TOTAL

PORTAS 21,91 2,00 43,82

43,82

Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) A QTDE TOTAL

GRADES 32,01 1,00 32,01

PORTÕES 4,07 1,00 4,07

PORTA DE ENROLAR 3,70 2,00 7,40

43,48

Acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador P H QTDE TOTAL

INTERNA - PÁTIO 20,90 6,00 2,00 250,80

EXTERNA 30,03 3,00 2,00 180,18

EMENTO VAZADO 24,60 2,00 49,20

EMPENA - FACHADA 23,54 1,00 23,54

PILARES DE CONCRETO DA CIRCULAÇÃO 0,80 3,00 12,00 28,80

532,52

Emassamento de parede c/ massa acrilica P H QTDE TOTAL

EXTERNA 30,03 3,00 1,00 90,09

EMPENA - FACHADA 23,54 1,00 23,54

PILARES DE CONCRETO DA CIRCULAÇÃO 0,80 3,00 2,00 4,80

118,43

Acrílica para piso A QTDE TOTAL

PISO DE CALÇADAS 107,90 1,00 107,90

107,90

Canaleta em alvenaria (0.30x0.30m) rebocada internamente C QTDE TOTAL

GERAL 83,30 1,00 83,30

83,30

Limpeza geral e entrega da obra A QTDE TOTAL

AREA DE LIMPEZA 520,00 1,00 520,00

520,00



Demolição manual de concreto armado C L E QTDE TOTAL

ARQUIBANCADA 5,60 0,50 0,15 3,00 1,26

ARQUIBANCADA 0,60 0,50 0,20 15,00 0,90

2,16

Desmontagem de estr. metálica c/ retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira A QTDE TOTAL

GERAL 666,30 0,50 333,15

333,15

Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k A H V QTDE TOTAL

PISOS - DIVERSOS 629,43 0,10 1,00 62,94

COBERTURA - ESTRUTURA 333,15 0,15 1,00 49,97

COBERTURA - TELHA 666,30 0,10 1,00 66,63

179,55

Retirada de esquadria metálica C H QTDE TOTAL

FUNDO 17,50 4,85 1,00 84,88

LATERAL 31,80 3,30 1,00 104,94

189,82

Retirada de piso cimentado C L QTDE TOTAL

QUADRA - JOGO 556,70 0,50 278,35

278,35

Retirada de piso incl. camada impermeabilizadora A QTDE TOTAL

QUADRA - JOGO 556,70 0,50 278,35

278,35

Retirada de telhas de metálicas A QTDE TOTAL

GERAL 666,30 1,00 666,30

666,30

Demolição manual de alvenaria de tijolo C H QTDE TOTAL

MURETA 11,20 1,15 1,00 12,88

12,88

Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento C L H QTDE TOTAL

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA 20,00 4,80 0,50 1,00 48,00

QUADRA 7,00 2,30 0,40 2,00 12,88

60,88

Escavação manual ate 1.50m de profundidade C L H QTDE TOTAL

ALAMBRADO DE ELEMENTO VAZADO 1,00 1,00 1,50 3,00 4,50

4,50

Reaterro compactado V TOTAL

Escavação manual ate 1.50m de profundidade 4,50 4,50

Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) -1,20 -1,20

3,30

Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração P E H QTDE TOTAL

ARQUIBANCADA 67,38 0,15 0,30 1,00 3,03

3,03

Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) C L H QTDE TOTAL

ALAMBRADO DE ELEMENTO VAZADO 1,00 1,00 0,40 3,00 1,20

1,20

Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) C E H QTDE TOTAL

ENCAMISAMENTO DE PILARES METÁLICOS T1 0,60 0,35 3,00 2,00 1,26

ENCAMISAMENTO DE PILARES METÁLICOS T2 0,60 0,35 1,15 5,00 1,21

2,47

Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) C E H QTDE TOTAL

PILARES QUE COMPÕE O ALAMBRADO DE ELEMNTO VAZADO 0,30 0,15 5,10 3,00 0,69

VIGAS  QUE COMPÕE O ALAMBRADO DE ELEMNTO VAZADO 18,60 0,15 0,30 3,00 2,51

ARQUIBANCADA - PILARES 1,35 0,15 0,15 8,00 0,24

ARQUIBANCADA - CINTA 23,00 0,14 0,08 1,00 0,26

ARQUIBANCADA - LAJE 20,00 1,50 0,07 1,00 2,10

5,80

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUADRA COBERTA COM ARQUIBANCADA

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU

CNPJ: 22.953.681/0001-45



MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUADRA COBERTA COM ARQUIBANCADA

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU

CNPJ: 22.953.681/0001-45

Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 1x) p H QTDE TOTAL

ENCAMISAMENTO DE PILARES METÁLICOS T1 1,90 3,00 2,00 11,40

ENCAMISAMENTO DE PILARES METÁLICOS T2 1,90 1,15 5,00 10,93

22,33

Alvenaria tijolo de barro a cutelo P H QTDE TOTAL

RECOMPOSIÇÃO DE MURETA E MURO 11,20 1,15 1,00 12,88

12,88

Alvenaria tijolo de barro a singelo P H QTDE TOTAL

ARQUIBANCADA - T1 20,00 0,33 1,00 6,60

ARQUIBANCADA - T2 20,00 0,35 2,00 14,00

ARQUIBANCADA - T3 20,00 0,53 1,00 10,60

ARQUIBANCADA - T4 20,00 0,73 1,00 14,60

ARQUIBANCADA - T4 0,45 0,60 2,00 0,54

46,34

Elemento vazado pré-moldado 40x40x7cm P H A QTDE TOTAL

ALAMBRADO DE ELEMENTO VAZADO 17,50 3,00 1,00 52,50

52,50

Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m A QTDE TOTAL

QUADRA 666,30 0,50 333,15

ARQUIBANCADA 94,00 1,00 94,00

427,15

Cobertura - telha aluminio trapezoidal e= 0,5mm A L H QTDE TOTAL

QUADRA 666,30 1,00 666,30

ARQUIBANCADA 94,00 1,00 94,00

FECHAMENTO LATERAL 43,90 2,20 1,00 96,58

FECHAMENTO FUNDO 74,88 2,00 149,76

1.006,64

Calha em chapa galvanizada C QTDE TOTAL

BEIRAL DA QUADRA 31,50 2,00 63,00

63,00

Cumeeira aluminio e = 0,8 mm C QTDE TOTAL

Cumeeira 31,50 1,00 31,50

31,50

Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) L H QTDE TOTAL

NOVAS 18,60 2,00 1,00 37,20

37,20

Alambrado p/ quadra (tubo fo e tela de arame galv.-12 # 2") L H QTDE TOTAL

LATERAL 30,30 1,20 1,00 36,36

PORTÕES 2,10 1,15 2,00 4,83

41,19

Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 A QTDE TOTAL

ALVENARIA NOVA - CUTELO 12,88 2,00 25,76

ALVENARIA NOVA - SINGELO - ARQUIBANCADA 46,34 2,00 92,68

118,44

Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. A QTDE TOTAL

ALVENARIA NOVA - CUTELO 12,88 2,00 25,76

ALVENARIA NOVA - SINGELO - ARQUIBANCADA 46,34 2,00 92,68

118,44

Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo A QTDE TOTAL

QUADRA 278,35 1,00 278,35

ARQUIBANCADA 94,00 1,00 94,00

372,35

Cimentado liso c/ junta plastica A QTDE TOTAL

CALÇADA FUNDO DA QUADRA 72,73 1,00 72,73

72,73



MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUADRA COBERTA COM ARQUIBANCADA

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU

CNPJ: 22.953.681/0001-45

Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora A QTDE TOTAL

QUADRA 556,70 1,00 556,70

ARQUIBANCADA 90,50 1,00 90,50

647,20

Esmalte s/ ferro (superf. lisa) A QTDE TOTAL

QUADRA 666,30 1,00 666,30

ARQUIBANCADA 94,00 1,00 94,00

760,30

Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) C H A QTDE TOTAL

FUNDO 21,80 2,00 1,00 43,60

LATERAL 34,05 2,00 1,00 68,10

GRADRE PARA CANALETA 34,15 0,40 1,00 13,66

ALAMBRADO 41,19 1,00 41,19

166,55

Acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador C H A QTDE TOTAL

MURO LATERAL 34,20 2,30 1,00 78,66

MURO FUNDO 21,60 2,30 1,00 49,68

MURETA - LATERAL 29,55 1,15 2,00 67,97

MURETA - FUNDO 18,70 1,15 2,00 43,01

PILARES T1 1,94 4,00 2,00 15,52

PILARES T2 1,94 1,15 10,00 22,31

ARQUIBANCADA - FUNDO 20,00 0,81 1,00 16,20

ARQUIBANCADA - LATERAL 0,86 2,00 1,72

ELEMENTO VAZADO 52,50 2,00 105,00

400,07

Emassamento de parede c/ massa acrilica P H A QTDE TOTAL

MURO LATERAL 34,20 2,30 1,00 78,66

MURO FUNDO 21,60 2,30 1,00 49,68

MURETA - LATERAL 29,55 1,15 2,00 67,97

MURETA - FUNDO 18,70 1,15 2,00 43,01

PILARES T1 1,94 4,00 2,00 15,52

PILARES T2 1,94 1,15 10,00 22,31

ARQUIBANCADA - FUNDO 20,00 0,81 1,00 16,20

ARQUIBANCADA - LATERAL 0,86 2,00 1,72

295,07

Epoxi com massa e selador A QTDE TOTAL

QUADRA - JOGO 556,70 1,00 556,70

556,70

Acrílica para piso A QTDE TOTAL

CALÇADA 72,73 1,00 72,73

ARQUIBANCADA 47,18 1,00 47,18

119,91

Condutor em PVC rigido soldavel - 100mm C QTDE TOTAL

PARA CALHAS 6,00 8,00 48,00

48,00

Canaleta em alvenaria (0.30x0.30m) rebocada internamente C QTDE TOTAL

GERAL 113,55 1,00 113,55

113,55

Grade em ferro p/ canaleta l = 0,40m com articulação C QTDE TOTAL

LADO MURO 34,15 1,00 34,15

34,15

Limpeza geral e entrega da obra A QTDE TOTAL

AREA DE LIMPEZA 720,00 1,00 720,00

720,00



PASSARELAS

Retirada de telhas de barro A QTDE TOTAL

PASSARELA 1 61,88 1,00 61,88

PASSARELA 2 66,11 1,00 66,11

PASSARELA 4 62,84 1,00 62,84

PASSARELA 5 41,63 1,00 41,63

232,46

Demolição da estrutura em madeira da cobertura A QTDE TOTAL

PASSARELA 1 61,88 0,50 30,94

PASSARELA 2 66,11 0,50 33,06

PASSARELA 4 62,84 0,50 31,42

PASSARELA 5 41,63 0,50 20,82

116,23

Retirada de piso cimentado A QTDE TOTAL

PASSARELA 1 41,25 0,75 30,94

PASSARELA 2 44,07 0,75 33,05

PASSARELA 3 (DESCOBERTA) 43,90 0,75 32,93

PASSARELA 4 41,89 0,75 31,42

PASSARELA 5 27,75 0,75 20,81

149,15

Retirada de piso incl. camada impermeabilizadora A QTDE TOTAL

PASSARELA 1 41,25 0,25 10,31

PASSARELA 2 44,07 0,25 11,02

PASSARELA 3 (DESCOBERTA) 43,90 0,25 10,98

PASSARELA 4 41,89 0,25 10,47

PASSARELA 5 27,75 0,25 6,94

49,72

Escavação manual ate 1.50m de profundidade C L H QTDE TOTAL

PASSARELA QUADRA 0,60 0,60 1,00 18,00 6,48

6,48

Reaterro compactado V TOTAL

Escavação manual ate 1.50m de profundidade 6,48 6,48

Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) -2,59 -2,59

3,89

Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) C L H QTDE TOTAL

PASSARELA QUADRA 0,60 0,60 0,40 18,00 2,59

2,59

Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) C E H QTDE TOTAL

PASSARELA QUADRA - PILARES 0,20 0,20 3,10 18,00 2,23

2,23

Acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador C H QTDE TOTAL

PASSARELA QUADRA - PILARES 0,80 2,50 57,00 114,00

114,00

Emassamento de parede c/ massa acrilica C H QTDE TOTAL

PASSARELA QUADRA - PILARES 0,80 2,50 57,00 114,00

114,00

Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. Serrada A QTDE TOTAL

PASSARELA 1 61,88 0,50 30,94

PASSARELA 2 66,11 0,50 33,06

PASSARELA 3 (DESCOBERTA) 65,85 1,00 65,85

PASSARELA 4 62,84 0,50 31,42

PASSARELA 5 41,63 0,50 20,82

182,08

Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa A QTDE TOTAL

PASSARELA 1 61,88 1,00 61,88

PASSARELA 2 66,11 1,00 66,11

PASSARELA 3 (DESCOBERTA) 65,85 1,00 65,85

PASSARELA 4 62,84 1,00 62,84

PASSARELA 5 41,63 1,00 41,63

298,31

MEMÓRIA DE CÁLCULO - URBANIZAÇÃO

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
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Cobertura - telha plan A QTDE TOTAL

PASSARELA 1 61,88 1,00 61,88

PASSARELA 2 66,11 1,00 66,11

PASSARELA 3 (DESCOBERTA) 65,85 1,00 65,85

PASSARELA 4 62,84 1,00 62,84

PASSARELA 5 41,63 1,00 41,63

298,31

Cumeeira de barro C QTDE TOTAL

PASSARELA 1 70,00 1,00 70,00

70,00

Encaliçamento de telha ceramica (beiral e cumieira) C QTDE TOTAL

PASSARELA 1 70,00 3,00 210,00

210,00

Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo A QTDE TOTAL

PASSARELA 49,72 1,00 49,72

49,72

Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora A QTDE TOTAL

PASSARELA 1 41,25 1,00 41,25

PASSARELA 2 44,07 1,00 44,07

PASSARELA 3 43,90 1,00 43,90

PASSARELA 4 41,89 1,00 41,89

PASSARELA 5 27,75 1,00 27,75

198,86

MURO

Alvenaria tijolo de barro a cutelo P H QTDE TOTAL

299,00 0,50 1,00 149,50

149,50

Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e aden C L H QTDE TOTAL

PILARES 2,50 0,12 0,30 11,00 1,00

VERGA 10,00 0,12 0,20 3,00 0,72

1,72

Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 P H QTDE TOTAL

299,00 0,50 2,00 299,00

299,00

Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. P H QTDE TOTAL

299,00 0,50 2,00 299,00

299,00

Acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador C H QTDE TOTAL

FRENTE 90,79 2,50 4,00 907,90

LATERAL 60,00 2,50 3,00 450,00

1.357,90

Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) A QTDE TOTAL

GRADE MURO 7,50 3,00 22,50

22,50

Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) A QTDE TOTAL

GRADE MURO 7,50 3,00 22,50

22,50

Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) C L QTDE TOTAL

FRENTE 90,79 3,00 1,00 272,37

LATERAL 60,00 3,00 1,00 180,00

452,37

Acrílica para piso C L QTDE TOTAL

FRENTE 90,79 3,00 1,00 272,37

LATERAL 60,00 3,00 1,00 180,00

452,37
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Portão em grade c/ chapa de ferro 3/16" - incl. ferragens e pintura antiferruginosa L H QTDE TOTAL

PORTÃO 1 3,60 2,35 1,00 8,46

PORTÃO 2 1,75 2,00 1,00 3,50

11,96

Esmalte s/ ferro (superf. lisa) L H QTDE TOTAL

PORTÃO 1 3,60 2,35 2,00 16,92

PORTÃO 2 1,75 2,00 2,00 7,00

23,92

ANFITEATRO

Escavação manual ate 1.50m de profundidade C L H QTDE TOTAL

ANFITEATRO PALCO 18,61 0,15 0,30 1,00 0,84

0,84

Baldrame em conc.simples c/seixo incl.forma mad.br. C L H QTDE TOTAL

ANFITEATRO PALCO 18,61 0,15 0,30 1,00 0,84

0,84

Alvenaria tijolo de barro a cutelo C H QTDE TOTAL

ANFITEATRO 18,61 0,30 1,00 5,58

5,58

Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 C H QTDE TOTAL

ANFITEATRO BANCO 18,61 0,30 2,00 11,17

11,17

Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. C H QTDE TOTAL

ANFITEATRO BANCO 18,61 0,30 2,00 11,17

11,17

Impermeabilização para baldrame C H QTDE TOTAL

ANFITEATRO BANCO 18,61 0,30 2,00 11,17

ANFITEATRO PALCO PERIMETRO 9,24 0,50 1,00 4,62

ANFITEATRO PALCO LAJE 7,07 1,00 7,07

22,86

Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento A H QTDE TOTAL

ANFITEATRO PALCO 7,07 0,30 1,00 2,12

2,12

Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e aden C L H A QTDE TOTAL

ANFITEATRO BANCO 18,61 0,50 0,15 1,00 1,40

ANFITEATRO PALCO PERIMETRO 9,24 0,30 0,30 1,00 0,83

ANFITEATRO PALCO LAJE 0,20 7,07 1,00 1,42

3,65

Acrílica para piso C L A QTDE TOTAL

BANCO 18,61 0,80 1,00 14,89

PALCO PERIMETRO 9,24 0,50 4,62

PALCO LAJE 7,07 7,07

26,58
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