
ITEM DESCRIÇÃO UNID QTD. VALOR UNITÁRIO VALOR UNITÁRIO C/ BDI

1 URBANIZAÇÃO un 1,00 R$ 733.516,12 R$ 944.915,46

2 BLOCO ADMINISTRATIVO un 1,00 R$ 251.284,16 R$ 323.704,26

3 BLOCO DE 8 SALAS DE AULA un 1,00 R$ 380.237,03 R$ 489.821,34

4 BLOCO DE LABORATÓRIOS E 4 SALAS DE AULA un 1,00 R$ 604.238,27 R$ 778.379,74

5 BLOCO DE RECREIO un 1,00 R$ 558.618,68 R$ 719.612,58

6 QUADRA COBERTA un 1,00 R$ 541.854,38 R$ 698.016,81

R$ 3.954.450,19

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU

CNPJ: 22.953.681/0001-45

GABINETE DO PREFEITO

 Total do Orçamento 

OBRA: REFORMA GERAL E ADEQUAÇÕES NA EEEM LUIS GUALBERTO

DATA: ABRIL DE 2022

BDI = 28,82%

ORÇAMENTO RESUMO

REFERÊNCIA DE PREÇO: SEDOP/FEV. 2022 E SINAPI/FEV. 2022 (DESONERADO)



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QTD.
VALOR 

UNITÁRIO

VALOR 

UNITÁRIO C/ 

BDI

 VALOR 

PARCIAL 
TOTAL

1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 14.635,08

1.1 SEDOP 020020 Demolição da estrutura em madeira da cobertura m² 182,85 6,78 8,73 1.596,28

1.2 SEDOP 020862 Retirada de pilar de madeira un 17,00 43,48 56,01 952,17

1.3 SEDOP 020016 Demolição manual de alvenaria de tijolo m³ 4,20 54,12 69,72 292,82

1.4 SEDOP 020171 Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k m³ 105,95 22,50 28,98 3.070,43

1.5 SEDOP 020014 Retirada de esquadria sem aproveitamento m² 49,42 5,52 7,11 351,38

1.6 SEDOP 021534 Retirada de forro em PVC, incl. Barroteamento m² 212,22 5,73 7,38 1.566,18

1.7 SEDOP 020235 Retirada de piso cerâmico, incluindo camada regularizadora m² 9,80 7,68 9,89 96,92

1.8 SEDOP 020628 Retirada de piso cimentado m² 68,71 8,32 10,72 736,57

1.9 SEDOP 020023 Retirada de piso incl. camada impermeabilizadora m² 30,39 12,80 16,49 501,13

1.10 SEDOP 020307 Retirada de telhas de barro m² 365,70 9,59 12,35 4.516,40

1.11 SEDOP 020019 Retirada de reboco ou emboço m² 80,10 5,76 7,42 594,34

1.12 SEDOP 020021 Retirada de revestimento cerâmico m² 48,58 5,76 7,42 360,46

2 MOVIMENTO DE TERRA 661,56

2.1 SEDOP 030010 Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³ 6,12 51,21 65,97 403,74

2.2 SEDOP 030254 Reaterro compactado m³ 3,67 54,53 70,25 257,82

3 FUNDAÇÕES 9.175,20

3.1 SEDOP 040283 Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) m³ 2,45 2.907,14 3.744,98 9.175,20

4 ESTRUTURA 10.195,31

4.1 SEDOP 050766 Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. 

lançamento e adensamento)

m³ 2,45 3.230,36 4.161,35 10.195,31

5 PAREDES E PAINÉIS 1.143,19

5.1 SEDOP 060046 Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 13,08 67,85 87,40 1.143,19

6 COBERTURA 63.159,11

6.1 SEDOP 070052 Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada m² 182,85 94,05 121,16 22.154,11

6.2 SEDOP 070058 Cobertura - telha plan m² 365,70 81,91 105,52 38.588,66

6.3 SEDOP 070287 Cumeeira de barro m 25,95 18,51 23,84 618,65

6.4 SEDOP 070241 Encaliçamento de telha ceramica (beiral e cumieira) m 111,45 12,52 16,13 1.797,69

7 IMPERMEABILIZAÇÕES/TRATAMENTOS 2.856,12

7.1 SEDOP 080300 Imunização para madeira m² 365,70 6,06 7,81 2.856,12

8 ESQUADRIAS 47.243,87

8.1 PORTAS

8.1.1 SEDOP 090065 Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar m² 15,65 451,81 582,02 9.108,61

8.1.2 SEDOP 091379 Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) m² 3,36 564,47 727,15 2.443,22

8.1.3 SEDOP 091380 Esquadria c/ venezianas de aluminio natural c/ ferragens m² 2,88 971,28 1.251,20 3.603,46

8.2 JANELAS

8.2.1 SEDOP 091512 Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm m² 23,36 640,95 825,67 19.287,65

8.2.2 SEDOP 091513 Painel fixo em vidro temperado de 10mm m² 1,20 763,60 983,67 1.180,40

8.3 GRADIL

8.3.1 SEDOP 090071 Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) m² 34,47 261,70 337,12 11.620,53

9 REVESTIMENTOS 10.516,98

9.1 SEDOP 110143 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 26,16 10,83 13,95 364,93

9.2 SEDOP 110763 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 26,16 43,99 56,67 1.482,49

9.3 SEDOP 110644 Revestimento Cerâmico Padrão Médio m² 78,78 82,30 106,02 8.352,26

9.4 SEDOP 120688 Rodapé de alta resistência (incl. polimento) m 22,05 11,17 14,39 317,30

10 PISOS 21.416,15

10.1 SEDOP 130507 Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo m² 30,39 84,03 108,25 3.289,72

10.2 SEDOP 130110 Camada regularizadora no traço 1:4 m² 9,80 35,53 45,77 448,55

10.3 SEDOP 130233 Cimentado liso c/ junta plastica m² 60,78 57,14 73,61 4.474,02

10.4 SEDOP 131026 Cerâmica anti-derrapante m² 9,80 73,49 94,67 927,77

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU

CNPJ: 22.953.681/0001-45

GABINETE DO PREFEITO

ORÇAMENTO SINTÉTICO - BLOCO ADMINISTRATIVO



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU

CNPJ: 22.953.681/0001-45

GABINETE DO PREFEITO

ORÇAMENTO SINTÉTICO - BLOCO ADMINISTRATIVO

10.5 SEDOP 130626 Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada 

regularizadora

m² 51,10 111,61 143,78 7.347,16

10.6 SEDOP 271323 Limpeza (c/ maq.) + enceramento de piso de alta resistência m² 202,42 18,90 24,35 4.928,93

11 FORRO 25.827,17

11.1 SEDOP 140348 Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC m² 212,22 52,08 67,09 14.237,84

11.2 SEDOP 141336 Forro em lambri de PVC m² 212,22 42,39 54,61 11.589,33

12 PINTURA 48.440,34

12.1 SEDOP 150129 Emassamento de parede p/ receber pintura PVA m² 268,65 11,48 14,79 3.973,33

12.2 SEDOP 150377 Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa m² 148,00 24,80 31,95 4.728,60

12.3 SEDOP 150134 Esmalte sobre madeira c/ massa e selador m² 31,30 40,51 52,18 1.633,23

12.4 SEDOP 150491 Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) m² 34,47 51,79 66,72 2.299,84

12.5 SEDOP 150180 Acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador m² 783,60 24,18 31,15 24.409,14

12.6 SEDOP 150586 Emassamento de parede c/ massa acrilica m² 107,85 21,35 27,50 2.965,88

12.7 SEDOP 150207 Acrílica para piso m² 70,45 18,35 23,64 1.665,44

12.8 SEDOP 270768 Resina p/ piso em korodur m² 202,42 25,94 33,42 6.764,88

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 28.844,73

13.1 QUADROS E CAIXAS

13.1.1 SEDOP 170888
Centro de distribuição p/ 20 disjuntores (c/ barramento) un

1,00
487,86

628,46               628,46 

13.2 DISJUNTORES

13.2.1 SEDOP 170326 Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN un 4,00 22,45 28,92 115,68

13.2.2 SEDOP 170362 Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN un 6,00 64,90 83,60               501,60 

13.2.3 SEDOP 170393 Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN un 1,00 228,81 294,75 294,75

13.3 PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES

13.3.1 SEDOP 170332 Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) un 7,00 15,85 20,42 142,94

13.3.2 SEDOP 170334 Interruptor 2 teclas simples (s/fiaçao) un 2,00 29,94 38,57                 77,14 

13.3.3 SEDOP 170081 Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W pt 52,00 232,25 299,18          15.557,36 

13.3.4 SEDOP 171523 Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) un 6,00 24,78 31,92               191,52 

13.3.5 SEDOP 171520 Tomadas 2 (2P+T) 20A (s/fiação) un 19,00 33,45 43,09               818,71 

13.4 LUMINÁRIAS

13.4.1 SEDOP 171531
Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 

10W

un
8,00 216,45 278,83            2.230,64 

13.4.2 SEDOP 171532
Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 

18W

un 19,00 321,79 414,53 7.876,07

13.4.3 SEDOP 171532 Luminária c/ lâmp de emergência un 6,00 53,03 68,31 409,86

14 170978 INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA R$ 8.945,31

14.1 SEDOP 170683 Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector) pt 8,00 495,00 637,66            5.101,28 

14.2 SEDOP 171182 Tomada femea RJ-45 completa un 8,00 50,34 64,85               518,80 

14.3 SEDOP 171179 Rack 24" 05 U/A un 1,00 1376,50 1.773,21            1.773,21 

14.4 SEDOP 171185 Switch 24 portas un 1,00 1204,80 1.552,02            1.552,02 

15 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO 16.239,06

15.1 SEDOP 231084 Ponto de dreno p/ split (10m) pt 6,00 198,87 256,18 1.537,08

15.2 SEDOP 231085 Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m) pt 6,00 1.411,44 1.818,22 10.909,32

15.3 SEDOP 230262 Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao)
pt

6,00 490,69 632,11 3.792,66

16 INST. HIDROSSANITÁRIAS 8.766,67

16.1 ÁGUA FRIA (TUBOS, VÁLVULAS E REGISTROS)

16.1.1 SEDOP 180299 Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) pt 2,00 466,08 600,40 1.200,80

16.1.2 SEDOP 180844 Revisão de ponto de água pt 2,00 139,82 180,12 360,24

16.1.3 SEDOP 180441 Registro de gaveta c/ canopla - 3/4" un 2,00 131,79 169,77               339,54 

16.2 ESGOTO: TUBOS,FOSSAS,SUMIDOUROS E CAIXAS

16.2.1 SEDOP 180845 Revisão de ponto de esgoto un 7,00 155,34 200,11 1.400,77

16.3 ÁGUAS PLUVIAIS

16.3.1 SEDOP 180513 Canaleta em alvenaria (0.30x0.30m) rebocada internamente m 39,35 107,82 138,89 5.465,32

17 INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO 778,08

17.1 SEDOP 201507 Extintor de incêndio ABC -  6Kg un 1,00 200,65 258,48 258,48

17.2 SEDOP 241468 Placa de sinalização fotoluminoscente un 12,00 33,61 43,30 519,60
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18 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 3.107,39

18.1 SEDOP 190609 Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento un 3,00 504,50 649,90 1.949,70

18.2 SEDOP 190787 Cuba de louça de embutir un 1,00 90,71 116,85 116,85

18.3 SEDOP 190691 Ducha higienica cromada un 2,00 149,52 192,61 385,22

18.4 SEDOP 190797 Porta papel higiênico - Polipropileno un 3,00 73,51 94,70 284,10

18.5 SEDOP 190794 Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno un 2,00 65,26 84,07 168,14

18.6 SEDOP 190852 Sifão PVC pia / lavatório - plástico un 2,00 16,31 21,01 42,02

18.7 SEDOP 191518 Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ Pia un 2,00 62,63 80,68 161,36

19 LIMPEZA FINAL 1.752,94

19.1 SEDOP 270220 Limpeza geral e entrega da obra m² 212,22 6,41 8,26 1.752,94

 R$  323.704,26 Total do Orçamento



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QTD.
VALOR 

UNITÁRIO

VALOR 

UNITÁRIO C/ 

BDI

 VALOR 

PARCIAL 
TOTAL

1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 14.688,57

1.1 SEDOP 020020 Demolição da estrutura em madeira da cobertura m² 231,90 6,78 8,73 2.024,49

1.2 SEDOP 020171 Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k m³ 94,77 22,50 28,98 2.746,43

1.3 SEDOP 020014 Retirada de esquadria sem aproveitamento m² 103,30 5,52 7,11 734,43

1.4 SEDOP 020628 Retirada de piso cimentado m² 95,19 8,32 10,72 1.020,48

1.5 SEDOP 020023 Retirada de piso incl. camada impermeabilizadora m² 40,82 12,80 16,49 673,06

1.6 SEDOP 020307 Retirada de telhas de barro m² 463,80 9,59 12,35 5.727,93

1.7 SEDOP 021534 Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento m² 238,72 5,73 7,38 1.761,75

2 PAREDES E PAINÉIS 5.293,82

2.1 SEDOP 060046 Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 60,57 67,85 87,40 5.293,82

3 COBERTURA 81.098,17

3.1 SEDOP 070052 Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada m² 231,90 94,05 121,16 28.097,00

3.2 SEDOP 070058 Cobertura - telha plan m² 463,80 81,91 105,52 48.940,18

3.3 SEDOP 070287 Cumeeira de barro m 60,60 18,51 23,84 1.444,70

3.4 SEDOP 070241 Encaliçamento de telha ceramica (beiral e cumieira) m 162,20 12,52 16,13 2.616,29

4 IMPERMEABILIZAÇÕES/TRATAMENTOS 3.622,28

4.1 SEDOP 080300 Imunização para madeira m² 463,80 6,06 7,81 3.622,28

5 ESQUADRIAS 68.248,38

5.1 PORTAS

5.1.1 SEDOP 090065 Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar m² 15,12 451,81 582,02 8.800,14

5.2 JANELAS

5.2.1 SEDOP 091512 Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm m² 72,00 640,95 825,67 59.448,24

6 REVESTIMENTOS 27.365,57

6.1 SEDOP 110143 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 407,14 10,83 13,95 5.679,60

6.2 SEDOP 110763 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 364,49 43,99 56,67 20.655,65

6.3 SEDOP 120688 Rodapé de alta resistência (incl. polimento) m 71,60 11,17 14,39 1.030,32

7 PISOS 28.194,10

7.1 SEDOP 130507 Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo m² 40,82 60,68 78,17 3.190,59

7.2 SEDOP 130233 Cimentado liso c/ junta plastica m² 22,69 57,14 73,61 1.670,21

7.3 SEDOP 130626 Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada 

regularizadora

m² 72,50 111,61 143,78 10.424,63

7.4 SEDOP 271323 Limpeza (c/ maq.) + enceramento de piso de alta resistência m² 530,13 18,90 24,35 12.908,67

8 FORRO 24.829,27

8.1 SEDOP 140240 Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico m² 238,72 80,74 104,01 24.829,27

9 PINTURA 99.020,33

9.1 SEDOP 150377 Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa m² 218,20 24,80 31,95 6.971,49

9.2 SEDOP 150134 Esmalte sobre madeira c/ massa e selador m² 30,24 40,51 52,18 1.577,92

9.3 SEDOP 150491 Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) m² 10,35 51,79 66,72 690,55

9.4 SEDOP 150129 Emassamento de parede p/ receber pintura PVA m² 352,80 11,48 14,79 5.217,91

9.5 SEDOP 150180 Acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador m² 1.764,71 24,18 31,15 54.970,72

9.6 SEDOP 150586 Emassamento de parede c/ massa acrilica m² 353,79 21,35 27,50 9.729,23

9.7 SEDOP 150207 Acrílica para piso m² 90,76 18,35 23,64 2.145,57

9.8 SEDOP 270768 Resina p/ piso em korodur m² 530,13 25,94 33,42 17.716,94

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 82.046,47

10.1 QUADROS E CAIXAS

10.1.1
SEDOP

170322 Centro de distribuiçao p/ 24 disjuntores (c/ barramento)
un 2,00 769,25 990,95 1.981,90

10.2 DISJUNTORES

10.2.1 SEDOP 170326 Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN un 6,00 22,45 28,92 173,52

10.2.2 SEDOP 170362 Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN un 16,00 64,90 83,60 1.337,60

10.2.3 SEDOP 170393 Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN un 2,00 228,81 294,75 589,50

10.3 ELETRODUTOS,CONDULETES E CALHAS

10.3.1 SEDOP 170076 Eletroduto PVC Rígido de 3/4" m 57,00 10,63 13,69 780,33
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10.4 CABOS

10.4.1 SEDOP 171272 Cabo de cobre nú 35mm² m 159,00 38,22 49,24 7.829,16

10.4.2 SEDOP 171273 Cabo de cobre nú 50mm² m 108,00 61,35 79,03 8.535,24

10.5 PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES

10.5.1 SEDOP 170332 Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) un 1,00 15,85 20,42 20,42

10.5.2 SEDOP 170338 Interruptor 3 teclas simples (s/fiaçao) un 9,00 40,44 52,09 468,81

10.5.3
SEDOP 170081 Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W pt 100,00 232,25 299,18 29.918,00

10.5.4 SEDOP 171523 Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) un 16,00 24,78 31,92 510,72

10.5.5 SEDOP 171520 Tomadas 2 (2P+T) 20A (s/fiação) un 10,00 33,45 43,09 430,90

10.6 LUMINÁRIAS

10.6.1
SEDOP

171531 Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 

10W
un 14,00 216,45 278,83 3.903,62

10.6.2
SEDOP

171532 Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 

18W
un 50,00 321,79 414,53 20.726,50

10.6.3 SEDOP 170978 Luminária c/ lâmp de emergência un 10,00 53,03 68,31 683,10

10.7 ALIMENTAÇÃO, MEDIÇÃO, PROTEÇÃO E MOTORES

10.7.1 SEDOP 171165 Haste de Aço cobreada 5/8"x3,0m c/ conector un 8,00 126,76 163,29 1.306,32

10.7.2 SEDOP 171065 Suporte isolado c/ braçadeira p/ para raio un 35,00 42,67 54,97 1.923,95

10.7.3 SEDOP 171470 Caixa ZB - inspeção c/ tampa de aço un 8,00 49,60 63,89 511,12

10.7.4
PRÓPRIA COMP 01

Terminal aéreo em latão (captor), com conector e fixação 

horizontal 5/16"x350mm, incl. Fixação
un 8,00 40,34 51,97 415,76

11 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO 43.304,16

11.1 SEDOP 231084 Ponto de dreno p/ split (10m) pt 16,00 198,87 256,18 4.098,88

11.2 SEDOP 231085 Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m) pt 16,00 1.411,44 1.818,22 29.091,52

11.3 SEDOP 230262 Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao)
pt

16,00
490,69

632,11 10.113,76

12 INST. HIDROSSANITÁRIAS 7.365,35

12.1 ÁGUAS PLUVIAIS

12.1.1 SEDOP 180513 Canaleta em alvenaria (0.30x0.30m) rebocada internamente m 50,75
112,66

145,13 7.365,35

13 INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO 1.191,58

13.1 SEDOP 201507 Extintor de incêndio ABC -  6Kg un 2,00 224,22 288,84 577,68

13.2 SEDOP 241468 Placa de sinalização fotoluminoscente un 14,00 34,04 43,85 613,90

14 LIMPEZA FINAL 3.553,29

14.1 SEDOP 270220 Limpeza geral e entrega da obra m² 430,18 6,41 8,26 3.553,29

 R$  489.821,34 Total do Orçamento



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QTD.
VALOR 

UNITÁRIO

VALOR 

UNITÁRIO C/ 

BDI

 VALOR 

PARCIAL 
TOTAL

1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 23.991,83

1.1 SEDOP 020020 Demolição da estrutura em madeira da cobertura m² 386,20 6,78 8,73 3.371,53

1.2 SEDOP 020171 Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k m³ 151,50 22,50 28,98 4.390,41

1.3 SEDOP 020014 Retirada de esquadria sem aproveitamento m² 91,41 5,52 7,11 649,95

1.4 SEDOP 020235 Retirada de piso cerâmico, incluindo camada regularizadora m² 4,60 7,68 9,89 45,49

1.5 SEDOP 020628 Retirada de piso cimentado m² 146,36 8,32 10,72 1.568,98

1.6 SEDOP 020023 Retirada de piso incl. camada impermeabilizadora m² 12,32 12,80 16,49 203,16

1.7 SEDOP 020307 Retirada de telhas de barro m² 772,40 9,59 12,35 9.539,14

1.8 SEDOP 021534 Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento m² 468,29 5,73 7,38 3.455,94

1.9 SEDOP 020021 Retirada de revestimento cerâmico m² 103,40 5,76 7,42 767,23

2 MOVIMENTO DE TERRA 506,14

2.1 SEDOP 030010 Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³ 4,68 51,21 65,97 308,74

2.2 SEDOP 030254 Reaterro compactado m³ 2,81 54,53 70,25 197,40

3 FUNDAÇÕES 7.003,11

3.1 SEDOP 040283 Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) m³ 1,87 2.907,14 3.744,98 7.003,11

4 ESTRUTURA 7.781,72

4.1 SEDOP 050766 Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. 

lançamento e adensamento)

m³ 1,87 3.230,36 4.161,35 7.781,72

5 PAREDES E PAINÉIS 7.290,03

5.1 SEDOP 060046 Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 83,41 67,85 87,40 7.290,03

6 COBERTURA 135.973,49

6.1 SEDOP 070052 Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada m² 386,20 94,05 121,16 46.791,99

6.2 SEDOP 070058 Cobertura - telha plan m² 772,40 81,91 105,52 81.503,65

6.3 SEDOP 070287 Cumeeira de barro m 105,50 18,51 23,84 2.515,02

6.4 SEDOP 070241 Encaliçamento de telha ceramica (beiral e cumieira) m 280,70 12,52 16,13 4.527,63

6.5 SEDOP 070294 Rincão em chapa galvanizada - l=1,0m m 8,30 59,41 76,53 635,20

7 IMPERMEABILIZAÇÕES/TRATAMENTOS 6.032,44

7.1 SEDOP 080300 Imunização para madeira m² 772,40 6,06 7,81 6.032,44

8 ESQUADRIAS 78.565,33

8.1 PORTAS

8.1.1 SEDOP 090065 Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar m² 19,95 451,81 582,02 11.611,30

8.1.2 SEDOP 091464 Portas em MDF (sob bancadas) m² 7,50 231,56 298,30 2.237,25

8.2 JANELAS

8.2.1 SEDOP 091512 Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm m² 60,96 640,95 825,67 50.332,84

8.3 GRADIL

8.3.1 SEDOP 090071 Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) m² 33,60 261,70 337,12 11.327,23

8.3.2 SEDOP 090068 Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) m² 8,58 276,56 356,26 3.056,71

9 REVESTIMENTOS 72.038,33

9.1 SEDOP 110143 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 473,68 10,83 13,95 6.607,84

9.2 SEDOP 110763 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 390,30 43,99 56,67 22.118,30

9.3 SEDOP 110762 Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 37,60 37,46 48,26 1.814,58

9.4 SEDOP 110644 Revestimento Cerâmico Padrão Médio m² 141,00 82,30 106,02 14.948,82

9.5 SEDOP 251293 Tampo em granito verde Ubatuba m² 36,22 551,46 710,39 25.727,84

9.6 SEDOP 120688 Rodapé de alta resistência (incl. polimento) m 57,05 11,17 14,39 820,95

10 PISOS 43.411,33

10.1 SEDOP 130112 Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm m² 102,45 60,68 78,17 8.008,52

10.2 SEDOP 130584 Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo m² 50,84 84,03 108,25 5.503,05

10.3 SEDOP 130110 Camada regularizadora no traço 1:4 m² 4,60 35,53 45,77 210,54

10.4 SEDOP 130233 Cimentado liso c/ junta plastica m² 43,92 57,14 73,61 3.232,63

10.5 SEDOP 131026 Cerâmica anti-derrapante m² 4,60 73,49 94,67 435,48

10.6 SEDOP 130626 Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada 

regularizadora

m² 102,45 111,61 143,78 14.730,26
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10.7 SEDOP 271323 Limpeza (c/ maq.) + enceramento de piso de alta resistência m² 463,69 18,90 24,35 11.290,85

11 FORRO 80.123,56

11.1 SEDOP 140348 Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC m² 468,29 52,08 67,09 31.417,24

11.2 SEDOP 140240 Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico m² 468,29 80,74 104,01 48.706,32

12 PINTURA 82.482,09

12.1 SEDOP 150129 Emassamento de parede p/ receber pintura PVA m² 382,37 11,48 14,79 5.655,22

12.2 SEDOP 150377 Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa m² 273,55 24,80 31,95 8.739,92

12.3 SEDOP 150134 Esmalte sobre madeira c/ massa e selador m² 39,90 40,51 52,18 2.081,98

12.4 SEDOP 150491 Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) m² 42,18 51,79 66,72 2.814,25

12.5 SEDOP 150180 Acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador m² 1.132,54 24,18 31,15 35.278,62

12.6 SEDOP 150586 Emassamento de parede c/ massa acrilica m² 348,40 21,35 27,50 9.581,00

12.7 SEDOP 150207 Acrílica para piso m² 119,91 18,35 23,64 2.834,58

12.8 SEDOP 270768 Resina p/ piso em korodur m² 463,69 25,94 33,42 15.496,52

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 76.996,59

13.1 QUADROS E CAIXAS

13.1.1 SEDOP 170888 Centro de distribuiçao p/ 20 disjuntores (c/ barramento) un 1,00 487,86 628,46 628,46

13.1.2 SEDOP 170322 Centro de distribuiçao p/ 24 disjuntores (c/ barramento) un 2,00 769,25 990,95 1.981,90

13.2 DISJUNTORES

13.2.1 SEDOP 170326 Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN un 13,00 22,45 28,92 375,96

13.2.2 SEDOP 170362 Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN un 19,00 64,90 83,60 1.588,40

13.2.3 SEDOP 170393 Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN un 3,00 228,81 294,75 884,25

13.3 PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES

13.3.1 SEDOP 170332 Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) un 4,00 15,85 20,42 81,68

13.3.2 SEDOP 170334 Interruptor 2 teclas simples (s/fiaçao) un 6,00 29,94 38,57 231,42

13.3.3 SEDOP 170338 Interruptor 3 teclas simples (s/fiaçao) un 4,00 40,44 52,09 208,36

13.3.4 SEDOP 170081 Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W pt 136,00 232,25 299,18 40.688,48

13.3.5 SEDOP 171523 Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) un 46,00 24,78 31,92 1.468,32

13.3.6 SEDOP 171520 Tomadas 2 (2P+T) 20A (s/fiação) un 12,00 33,45 43,09 517,08

13.4 LUMINÁRIAS

13.4.1 SEDOP 171531 Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 

10W
un

9,00
216,45 278,83 2.509,47

13.4.2 SEDOP 171532 Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 

18W
un

61,00
321,79 414,53 25.286,33

13.4.3 SEDOP 170978 Luminária c/ lâmp de emergência un 8,00 53,03 68,31 546,48

14 INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA 30.937,66

14.1 SEDOP 170690 Ponto de logica - UTP (c/ instalaçao aparente) pt 12,00 426,35 549,22 6.590,64

14.2 SEDOP 170683 Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector) pt 28,00 426,35 549,22 15.378,16

14.3 SEDOP 171182 Tomada femea RJ-45 completa un 40,00 44,99 57,96 2.318,40

14.4 SEDOP 171179 Rack 24" 05 U/A un 2,00 1.376,50 1.773,21 3.546,42

14.5 SEDOP 171185 Switch 24 portas un 2,00 1.204,80 1.552,02 3.104,04

15 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO 48.717,18

15.1 SEDOP 231084 Ponto de dreno p/ split (10m) pt 18,00 198,87 256,18 4.611,24

15.2 SEDOP 231085 Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m) pt 18,00 1.411,44 1.818,22 32.727,96

15.3 SEDOP 230262 Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao) pt 18,00 490,69 632,11 11.377,98

16 INST. HIDROSSANITÁRIAS 22.044,03

16.1 ÁGUA FRIA (TUBOS, VÁLVULAS E REGISTROS)

16.1.1 SEDOP 180299 Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) pt 2,00 466,08 600,40 1.200,80

16.1.2 SEDOP 180844 Revisão de ponto de água pt 8,00 139,82 180,12 1.440,96

16.1.3 SEDOP 180441 Registro de gaveta c/ canopla - 3/4" un 1,00 131,79 169,77                169,77 

16.1.4 SEDOP 180446 Registro de pressão c/ canopla - 3/4" un 1,00 133,89 172,48                172,48 

16.2 ESGOTO: TUBOS,FOSSAS,SUMIDOUROS E CAIXAS

16.2.1 SEDOP 180845 Revisão de ponto de esgoto un 8,00 155,34 200,11 1.600,88

16.3 ÁGUAS PLUVIAIS

16.3.1 SEDOP
180513

Canaleta em alvenaria (0.30x0.30m) rebocada internamente m 120,30 112,66 145,13 17.459,14
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17 INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO 2.058,10

17.1 SEDOP 201507 Extintor de incêndio ABC -  6Kg un 5,00 224,22 288,84 1.444,20

17.2 SEDOP 241468 Placa de sinalização fotoluminoscente un 14,00 34,04 43,85 613,90

18 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 3.063,22

18.1 SEDOP 190231 Chuveiro cromado un 1,00 86,05 110,85                110,85 

18.2 SEDOP 190794 Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno un 1,00 65,69 84,62                  84,62 

18.3 SEDOP 191513 Cuba em aço inox 40 x30 x15cm un 6,00 221,17 284,91 1.709,46

18.4 SEDOP 190852 Sifão PVC pia / lavatório - plástico un 7,00 16,46 21,20 148,40

18.5 SEDOP 191518 Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ Pia un 7,00 111,99 144,27 1.009,89

19 DIVERSOS 43.021,53

19.1 PRÓPRIA COMP02 Bancada p/ computador em MDF m² 40,50 824,61 1.062,26 43.021,53

20 LIMPEZA FINAL 6.342,03

20.1 SEDOP 270220 Limpeza geral e entrega da obra m² 767,80 6,41 8,26 6.342,03

 R$  778.379,74 Total do Orçamento



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QTD.
VALOR 

UNITÁRIO

VALOR 

UNITÁRIO C/ 

BDI

 VALOR 

PARCIAL 
TOTAL

1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 28.734,58

1.1 SEDOP 020020 Demolição da estrutura em madeira da cobertura m² 260,00 6,78 8,73 2.269,80

1.2 SEDOP 020016 Demolição manual de alvenaria de tijolo m³ 31,98 57,60 74,20 2.372,92

1.3 SEDOP 020171 Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k m³ 198,48 22,50 28,98 5.752,09

1.4 SEDOP 020014 Retirada de esquadria sem aproveitamento m² 69,40 5,52 7,11 493,43

1.5 SEDOP 020235 Retirada de piso cerâmico, incluindo camada regularizadora M² 141,38 7,68 9,89 1.398,25

1.6 SEDOP 020628 Retirada de piso cimentado M² 241,74 8,32 10,72 2.591,40

1.7 SEDOP 020023 Retirada de piso incl. camada impermeabilizadora m² 170,35 12,80 16,49 2.809,07

1.8 SEDOP 020307 Retirada de telhas de barro m² 520,00 9,59 12,35 6.422,00

1.9 SEDOP 020019 Retirada de reboco ou emboço m² 261,60 5,76 7,42 1.941,07

1.10 SEDOP 021534 Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento m² 125,38 5,73 7,38 925,30

1.11 SEDOP 020021 Retirada de revestimento cerâmico m² 237,10 5,76 7,42 1.759,25

2 MOVIMENTO DE TERRA 466,94

2.1 SEDOP 030010 Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³ 4,32 51,21 65,97 284,99

2.2 SEDOP 030254 Reaterro compactado m³ 2,59 54,53 70,25 181,95

3 FUNDAÇÕES 6.478,82

3.1 SEDOP 040283 Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) m³ 1,73 2.907,14 3.744,98 6.478,82

4 ESTRUTURA 16.942,81

4.1 SEDOP 071360 Viga metálica em perfil U kg 234,00 25,07 32,30 7.558,20

4.2 SEDOP 050041 Formas para concreto em chapa de madeira compensada 

resinada e=15mm (REAP 1x)

m² 10,14 100,70 129,72 1.315,36

4.3 SEDOP 050740 Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e 

adensamento)

m³ 0,86 785,40 1.011,75 870,11

4.4 SEDOP 050766 Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. 

lançamento e adensamento)

m³ 1,73 3.230,36 4.161,35 7.199,14

5 PAREDES E PAINÉIS 82.611,16

5.1 SEDOP 060812 Divisória em granito preto - Incl. ferragens de fixação m² 61,92 904,58 1.165,28 72.154,14

5.2 SEDOP 060046 Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 64,94 67,85 87,40 5.675,76

5.3 SEDOP 061088 Elemento vazado pré-moldado 40x40x7cm m² 24,60 150,88 194,36 4.781,26

6 COBERTURA 90.333,16

6.1 SEDOP 070052 Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada m² 260,00 94,05 121,16 31.501,60

6.2 SEDOP 070058 Cobertura - telha plan m² 520,00 81,91 105,52 54.870,40

6.3 SEDOP 070287 Cumeeira de barro m 43,05 18,51 23,84 1.026,31

6.4 SEDOP 070241 Encaliçamento de telha ceramica (beiral e cumieira) m 181,95 12,52 16,13 2.934,85

7 IMPERMEABILIZAÇÕES/TRATAMENTOS 4.061,20

7.1 SEDOP 080300 Imunização para madeira m² 520,00 6,06 7,81 4.061,20

8 ESQUADRIAS 86.496,46

8.1 PORTAS

8.1.1 SEDOP 090065 Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar m² 21,91 451,81 582,02 12.752,06

8.1.2 SEDOP 091464 Portas em MDF (sob bancadas) m² 6,00 231,56 298,30 1.789,80

8.1.3 SEDOP 091380 Esquadria c/ venezianas de aluminio natural c/ ferragens m² 24,84 971,28 1.251,20 31.079,81

8.2 JANELAS

8.2.1 SEDOP 091512 Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm m² 31,99 640,95 825,67 26.416,49

8.2.2 SEDOP 090070 Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva) m² 3,70 465,16 599,22 2.217,11

8.3 GRADIL

8.3.1 SEDOP 090071 Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) m² 32,01 261,70 337,12 10.791,21

8.3.2 SEDOP 090068 Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) m² 4,07 276,56 356,26 1.449,98

9 REVESTIMENTOS 80.831,85

9.1 SEDOP 110143 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 331,52 10,83 13,95 4.624,70

9.2 SEDOP 110763 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 106,34 43,99 56,67 6.026,29

9.3 SEDOP 110762 Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 451,05 37,46 48,26 21.767,67
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9.4 SEDOP 110644 Revestimento Cerâmico Padrão Médio m² 451,05 82,30 106,02 47.820,32

9.5 SEDOP 120688 Rodapé de alta resistência (incl. polimento) m 41,20 11,17 14,39 592,87

10 PISOS 77.836,92

10.1 SEDOP 130507 Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo m² 170,35 60,68 78,17 13.316,26

10.2 SEDOP 130110 Camada regularizadora no traço 1:4 m² 141,38 35,53 45,77 6.470,96

10.3 SEDOP 131026 Cerâmica anti-derrapante m² 141,38 73,49 94,67 13.384,44

10.4 SEDOP 130626 Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada 

regularizadora

m² 310,65 111,61 143,78 44.665,26

11 FORRO 24.190,11

11.1 SEDOP 140348 Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC m² 141,38 52,08 67,09 9.485,18

11.2 SEDOP 140240 Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico m² 141,38 80,74 104,01 14.704,93

12 PINTURA 41.593,61

12.1 SEDOP 150129 Emassamento de parede p/ receber pintura PVA m² 212,82 11,48 14,79 3.147,61

12.2 SEDOP 150377 Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa m² 340,00 24,80 31,95 10.863,00

12.3 SEDOP 150134 Esmalte sobre madeira c/ massa e selador m² 43,82 40,51 52,18 2.286,53

12.4 SEDOP 150491 Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) m² 43,48 51,79 66,72 2.900,99

12.5 SEDOP 150180 Acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador m² 532,52 24,18 31,15 16.588,00

12.6 SEDOP 150586 Emassamento de parede c/ massa acrilica m² 118,43 21,35 27,50 3.256,83

12.7 SEDOP 150207 Acrílica para piso m² 107,90 18,35 23,64 2.550,65

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 57.580,46

13.1 QUADROS E CAIXAS

13.1.1 SEDOP 170888 Centro de distribuiçao p/ 20 disjuntores (c/ barramento) un 1,00 487,86 628,46 628,46

13.2 DISJUNTORES

13.2.1 SEDOP 170326 Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN un 8,00 22,45 28,92 231,36

13.2.2 SEDOP 170362 Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN un 1,00 64,90 83,60 83,60

13.2.3 SEDOP 170388 Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN un 1,00 341,82 440,33 440,33

13.3 ELETRODUTOS,CONDULETES E CALHAS

13.3.1 SEDOP 170931 Eletrocalha de metal curve "U"perf. 50x50 - 3m un 42,00 79,56 102,49 4.304,58

13.3.2 SEDOP 170076 Eletroduto PVC Rígido de 3/4" m 120,00 10,63 13,69 1.642,80

13.4 CABOS

13.4.1 SEDOP 170418 Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V m 150,00 7,20 9,28 1.392,00

13.4.2 SEDOP 171272 Cabo de cobre nú 35mm² m 166,00 38,22 49,24 8.173,84

13.4.3 SEDOP 171273 Cabo de cobre nú 50mm² m 94,00 61,35 79,03 7.428,82

13.5 PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES

13.5.1 SEDOP 170332 Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) un 1,00 15,85 20,42 20,42

13.5.2 SEDOP 170338 Interruptor 3 teclas simples (s/fiaçao) un 9,00 40,44 52,09 468,81

13.5.3
SEDOP

170081 Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W
pt 50,00 232,25 299,18 14.959,00

13.5.4 SEDOP 171523 Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) un 6,00 24,78 31,92 191,52

13.5.5 SEDOP 171520 Tomadas 2 (2P+T) 20A (s/fiação) un 8,00 33,45 43,09 344,72

13.6 LUMINÁRIAS

13.6.1
SEDOP

171531 Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 

10W
un 10,00 216,45 278,83 2.788,30

13.6.2
SEDOP

171532 Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 

18W
un 22,00 321,79 414,53 9.119,66

13.6.3 SEDOP 170978 Luminária c/ lâmp de emergência un 4,00 53,03 68,31 273,24

13.7 ALIMENTAÇÃO, MEDIÇÃO, PROTEÇÃO E MOTORES

13.7.1 SEDOP 170378 Pára-Raio latao cromado tipo Franklin (s/acess.) un 1,00 161,96 208,64 208,64

13.7.2 SEDOP 171165 Haste de Aço cobreada 5/8"x3,0m c/ conector un 10,00 126,76 163,29 1.632,90

13.7.3 SEDOP 171065 Suporte isolado c/ braçadeira p/ para raio un 38,00 42,67 54,97 2.088,86

13.7.4 SEDOP 171470 Caixa ZB - inspeção c/ tampa de aço un 10,00 49,60 63,89 638,90

13.7.5

PRÓPRIA COMP 01
Terminal aéreo em latão (captor), com conector e fixação 

horizontal 5/16"x350mm, fixado sobre telha termoacústica
un 10,00 40,34 51,97 519,70

14 INST. HIDROSSANITÁRIAS 66.602,99

14.1 ÁGUA FRIA (TUBOS, VÁLVULAS E REGISTROS)

14.1.1 SEDOP 180299 Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) pt 41,00 466,08 600,40 24.616,40

14.1.2 SEDOP 180441 Registro de gaveta c/ canopla - 3/4" un 6,00 131,79 169,77             1.018,62 

14.1.3 SEDOP 180446 Registro de pressão c/ canopla - 3/4" un 5,00 133,89 172,48                862,40 
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14.2 ESGOTO: TUBOS,FOSSAS,SUMIDOUROS E CAIXAS

14.2.1 SEDOP 180214 Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) pt 56,00 388,36 500,29 28.016,24

14.3 ÁGUAS PLUVIAIS

14.3.1 SEDOP
180513

Canaleta em alvenaria (0.30x0.30m) rebocada internamente m 83,30 112,66 145,13 12.089,33

15 INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO 376,54

15.1 SEDOP 201507 Extintor de incêndio ABC -  6Kg un 1,00 224,22 288,84 288,84

15.2 SEDOP 241468 Placa de sinalização fotoluminoscente un 2,00 34,04 43,85 87,70

16 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 50.179,77

16.1 SEDOP 190303 Bacia sifonada - PCD un 2,00 1.825,06 2.351,04 4.702,08

16.2 SEDOP 191498 Banco retrátil (p/ banheiro PCD) un 2,00 763,43 983,45 1.966,90

16.3 SEDOP 190716 Barra em aço inox (PCD) m 12,40 281,65 362,82 4.498,97

16.4 SEDOP 190375 Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv. un 1,00 629,65 811,12 811,12

16.5 SEDOP 190304 Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula )-PCD un
2,00

924,50 1.190,94 2.381,88

16.6 SEDOP 190609 Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento un 18,00 904,96 1.165,77 20.983,86

16.7 SEDOP 190787 Cuba de louça de embutir un 7,00 105,07 135,35 947,45

16.8 SEDOP 190691 Ducha higienica cromada un 11,00 156,7 201,86 2.220,46

16.9 SEDOP 190797 Porta papel higiênico - Polipropileno un 20,00 74,38 95,82 1.916,40

16.10 SEDOP 190794 Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno un 12,00 65,69 84,62 1.015,44

16.11 SEDOP 190852 Sifão PVC pia / lavatório - plástico un 9,00 16,46 21,20 190,80

16.12 SEDOP 191518 Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ Pia un 9,00 111,99 144,27 1.298,43

16.13 SEDOP 251293 Tampo em granito verde Ubatuba m² 10,20 551,46 710,39 7.245,98

17 LIMPEZA FINAL 4.295,20

17.1 SEDOP 270220 Limpeza geral e entrega da obra m² 520,00 6,41 8,26 4.295,20

 R$  719.612,58 Total do Orçamento



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QTD.
VALOR 

UNITÁRIO

VALOR 

UNITÁRIO C/ 

BDI

 VALOR 

PARCIAL 
TOTAL

1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 36.108,98

1.1 SEDOP 020756 Demolição manual de concreto armado m³ 2,16 511,72 659,20 1.423,87

1.2 SEDOP 021531 Desmontagem de estr. metálica c/ retirada de solda e corte de 

peças por meio de lixadeira

m² 333,15 39,39 50,74 16.904,03

1.3 SEDOP 020171 Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k m³ 179,55 22,50 28,98 5.203,36

1.4 SEDOP 020014 Retirada de esquadria metálica m² 189,82 10,67 13,75 2.610,03

1.5 SEDOP 020628 Retirada de piso cimentado m² 278,35 8,32 10,72 2.983,91

1.6 SEDOP 020023 Retirada de piso incl. camada impermeabilizadora m² 278,35 12,80 16,49 4.589,99

1.7 SINAPI 097647 Remoção de telhas metálica, de forma manual, sem 

aproveitamento

m² 666,30 2,68 3,45 2.298,74

1.8 SEDOP 020016 Demolição manual de alvenaria de tijolo m² 12,88 5,73 7,38 95,05

2 MOVIMENTO DE TERRA 8.824,82

2.1 SEDOP 030011 Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento m³ 60,88 105,78 136,27             8.296,12 

2.2 SEDOP 030010 Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³ 4,50 51,21 65,97 296,87

2.3 SEDOP 030254 Reaterro compactado m³ 3,30 54,53 70,25 231,83

3 FUNDAÇÕES 14.964,21

3.1 SEDOP 040284 Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração m³ 3,03 2.682,44 3.455,52 10.470,23

3.2 SEDOP 040283 Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) m³ 1,20 2.907,14 3.744,98 4.493,98

4 ESTRUTURA 29.531,50

4.1 SEDOP 050740 Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e 

adensamento)

m³ 2,47 785,40 1.011,75 2.499,02

4.2 SEDOP 050766 Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. 

lançamento e adensamento)

m³ 5,80 3.230,36 4.161,35 24.135,83

4.3 SEDOP 050041 Formas para concreto em chapa de madeira compensada 

resinada e=15mm (REAP 1x)

m² 22,33 100,70 129,72 2.896,65

5 PAREDES E PAINÉIS 16.819,05

5.1 SEDOP 060046 Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 12,88 67,85 87,40 1.125,71

5.2 SEDOP 060045 Alvenaria tijolo de barro a singelo m² 46,34 91,96 118,46 5.489,44

5.3 SEDOP 061088 Elemento vazado pré-moldado 40x40x7cm m² 52,50 150,88 194,36 10.203,90

6 COBERTURA 229.588,74

6.1 SEDOP 071361 Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m m² 427,15 280,41 361,22 154.295,12

6.2 SEDOP 070030 Cobertura - telha aluminio trapezoidal e= 0,5mm m² 1.006,64 50,28 64,77 65.200,07

6.3 SEDOP 070277 Calha em chapa galvanizada m 63,00 83,66 107,77 6.789,51

6.4 SEDOP 070031 Cumeeira aluminio e = 0,8 mm m 31,50 81,42 104,89 3.304,04

7 ESQUADRIAS 27.215,21

7.1 SEDOP 090071 Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) m² 37,20 261,70 337,12 12.540,86

7.2 SEDOP 240244 Alambrado p/ quadra (tubo fo e tela de arame galv.-12 # 2") m² 41,19 276,56 356,26 14.674,35

8 REVESTIMENTOS 8.364,23

8.1 SEDOP 110143 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 118,44 10,83 13,95 1.652,24

8.2 SEDOP 110763 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 118,44 43,99 56,67 6.711,99

9 PISOS 138.714,97

9.1 SEDOP 130584 Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo m² 372,35 84,03 108,25 40.306,89

9.2 SEDOP 130233 Cimentado liso c/ junta plastica m² 72,73 57,14 73,61 5.353,66

9.3 SEDOP 130626 Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada 

regularizadora

m² 647,20 111,61 143,78 93.054,42

10 PINTURA 82.105,08

10.1 SEDOP 150302 Esmalte s/ ferro (superf. lisa) m² 760,30 37,23 47,96 36.463,99

10.2 SEDOP 150491 Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) m² 166,55 51,79 66,72 11.112,22

10.3 SEDOP 150180 Acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador m² 400,07 24,18 31,15 12.462,18

10.4 SEDOP 150586 Emassamento de parede c/ massa acrilica m² 295,07 21,35 27,50 8.114,43

10.5 SEDOP 150127 Epoxi sem massa c/ selador m² 119,91 71,98 92,72 11.117,68

10.6 SEDOP 150207 Acrílica para piso m² 119,91 18,35 23,64 2.834,58
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11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 39.485,37

11.1 QUADROS E CAIXAS

11.1.1 SEDOP 170887 Centro de distribuição p/ 16 disjuntores (c/ barramento) un 1,00 438,13 564,40 564,40

11.2 DISJUNTORES

11.2.1 SEDOP 170326 Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN un 1,00 22,45 28,92 28,92

11.2.2 SEDOP 170362 Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN un 5,00 64,90 83,60 418,00

11.2.3 SEDOP 170388 Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN un 1,00 341,82 440,33 440,33

11.3 ELETRODUTOS,CONDULETES E CALHAS

11.3.1 SEDOP 170076 Eletroduto PVC Rígido de 3/4" m 60,00 10,63 13,69 821,40

11.4 CABOS

11.4.1 SEDOP 170418 Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V m 100,00 7,20 9,28 928,00

11.4.2 SEDOP 170317 Cabo de cobre 4mm2 - 750 V m 100,00 9,40 12,11 1.211,00

11.4.3 SEDOP 171272 Cabo de cobre nú 35mm² m 170,00 38,22 49,24 8.370,80

11.4.4 SEDOP 171273 Cabo de cobre nú 50mm² m 110,00 61,35 79,03 8.693,30

11.5 PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES

11.5.1 SEDOP 170337 Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiaçao) un 1,00 28,09 36,19 36,19

11.5.2 SEDOP 170701 Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W pt 12,00 492,31 634,19 7.610,28

11.5.3 SEDOP 170081 Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W pt 6,00 232,25 299,18 1.795,08

11.5.4 SEDOP 171520 Tomadas 2 (2P+T) 20A (s/fiação) un 2,00 33,45 43,09 86,18

11.6 LUMINÁRIAS

11.6.1 SEDOP 171011 Lâmpada vapor metálico 400W un 12,00 56,91 73,31 879,72

11.6.2 SEDOP 171532 Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 

18W

un 3,00 321,79 414,53 1.243,59

11.6.3 SEDOP 170989 Projetor retangular 400W un 12,00 117,83 151,79 1.821,48

11.7 ALIMENTAÇÃO, MEDIÇÃO, PROTEÇÃO E MOTORES

11.7.1 SEDOP 170378 Pára-Raio latao cromado tipo Franklin (s/acess.) un 1,00 161,96 208,64 208,64

11.7.2 SEDOP 171165 Haste de Aço cobreada 5/8"x3,0m c/ conector un 8,00 126,76 163,29 1.306,32

11.7.3 SEDOP 171065 Suporte isolado c/ braçadeira p/ para raio un 40,00 42,67 54,97 2.198,80

11.7.4 SEDOP 171470 Caixa ZB - inspeção c/ tampa de aço un 8,00 49,60 63,89 511,12

11.7.5
PRÓPRIA COMP 01

Terminal aéreo em latão (captor), com conector e fixação 

horizontal 5/16"x350mm, incl. Fixação

un
6,00 40,34 51,97 311,82

12 INST. HIDROSSANITÁRIAS 42.405,76

12.1 ÁGUAS PLUVIAIS

12.1.1 SEDOP 180592 Condutor em PVC rigido soldavel - 100mm m 48,00 282,05 363,34 17.440,32

12.1.2 SEDOP
180513

Canaleta em alvenaria (0.30x0.30m) rebocada internamente m 113,55 112,66 145,13 16.479,51

12.1.3 SEDOP
241320

Grade em ferro p/ canaleta l = 0,40m com articulação m 34,15 192,90 248,49 8.485,93

13 INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO 332,69

13.1 SEDOP 201507 Extintor de incêndio ABC -  6Kg un 1,00 224,22 288,84 288,84

13.2 SEDOP 241468 Placa de sinalização fotoluminoscente un 1,00 34,04 43,85 43,85

14 DIVERSOS 17.609,00

14.1 SEDOP 250610 Equipamento completo p/ quadra de esportes cj 1,00 13.669,46 17.609,00 17.609,00

15 LIMPEZA FINAL 5.947,20

15.1 SEDOP 270220 Limpeza geral e entrega da obra m² 720,00 6,41 8,26 5.947,20

 R$  698.016,81 Total do Orçamento



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QTD.
VALOR 

UNITÁRIO

VALOR 

UNITÁRIO C/ 

BDI

 VALOR 

PARCIAL 
TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 17.622,49

1.1 SEDOP 010000 Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) cj 1,00 12.622,32 16.260,07 16.260,07

1.2 SEDOP 011340 Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m² 6,00 176,27 227,07 1.362,42

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 102.078,74

2.1
SINAPI

090777 Engenheiro Civil de Obra Junior com Encargos 

Complementares
h

429,00
82,16 105,84 45.405,36

2.2
SEDOP 200004 Encarregado Geral de Obras com Encargos Complementares mês

6,00
3.235,45 4.167,91 25.007,46

2.3 SEDOP 200007 Vigia Noturno com Encargos Complementares h 1.144,00 21,49 27,68 31.665,92

3 PASSARELAS 152.977,41

3.1 SEDOP 020307 Retirada de telhas de barro m² 232,46 9,59 12,35 2.870,88

3.2 SEDOP 020020 Demolição da estrutura em madeira da cobertura m² 116,23 6,78 8,73 1.014,69

3.3 SEDOP 020628 Retirada de piso cimentado m² 149,15 8,32 10,72 1.598,89

3.4 SEDOP 020023 Retirada de piso incl. camada impermeabilizadora m² 49,72 12,80 16,49 819,80

3.5 SEDOP 020171 Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k m³ 1,00 22,50 28,98 28,98

3.6 SEDOP 030010 Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³ 6,48 51,21 65,97 427,49

3.7 SEDOP 030254 Reaterro compactado m³ 3,89 54,53 70,25 273,27

3.8 SEDOP 040283 Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) m³ 2,59 2.907,14 3.744,98 9.699,50

3.9 SEDOP 050766 Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. 

lançamento e adensamento)

m³ 2,23 3.230,36 4.161,35 9.279,81

3.10 SEDOP 070052 Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada m² 182,08 94,05 121,16 22.060,81

3.11 SEDOP 150377 Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa m² 298,31 24,80 31,95 9.531,00

3.12 SEDOP 070058 Cobertura - telha plan m² 298,31 81,91 105,52 31.477,67

3.13 SEDOP 070287 Cumeeira de barro m 70,00 18,51 23,84 1.668,80

3.14 SEDOP 070241 Encaliçamento de telha ceramica (beiral e cumieira) m 210,00 12,52 16,13 3.387,30

3.15 SEDOP 130584 Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo m² 49,72 84,03 108,25 5.381,65

3.16 SEDOP 130626 Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada 

regularizadora

m² 198,86 111,61 143,78 28.592,09

3.17 SEDOP 150180 Acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador m² 114,00 24,18 31,15 3.551,10

3.18 SEDOP 150586 Emassamento de parede c/ massa acrilica m² 114,00 21,35 27,50 3.135,00

3.19
SEDOP 170081 Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W pt 14,00 232,25 299,18            4.188,52 

3.20
SEDOP 171531

Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 

10W
un 14,00 216,45 278,83            3.903,62 

3.21 SEDOP
180513

Canaleta em alvenaria (0.30x0.30m) rebocada internamente m 69,50 112,66 145,13 10.086,54

4 MURO 182.015,14

4.1 SEDOP 060046 Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 149,50 67,85 87,40 13.066,30

4.2 SEDOP 050766 Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. 

lançamento e adensamento)

m³
1,72 3.230,36 4.161,35 7.157,52

4.3 SEDOP 110143 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 299,00 10,83 13,95 4.171,05

4.4 SEDOP 110763 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 299,00 43,99 56,67 16.944,33

4.5 SEDOP 150180 Acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador m² 1.357,90 24,18 31,15 42.298,59

4.6 SEDOP 090071 Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) m² 22,50 261,70 337,12 7.585,20

4.7 SEDOP 150491 Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) m² 22,50 51,79 66,72 1.501,20

4.8 SEDOP 130492 Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) m² 452,37 107,02 137,86 62.363,73

4.9 SEDOP 150207 Acrílica para piso m² 452,37 18,35 23,64 10.694,03

4.10 SEDOP 091500 Portão em grade c/ chapa de ferro 3/16" - incl. ferragens e 

pintura antiferruginosa

m²
11,96 979,17 1.261,37 15.085,99

4.11 SEDOP 150302 Esmalte s/ ferro (superf. lisa) m² 23,92 37,23 47,96 1.147,20

5 ANFITEATRO 21.962,11

5.1 SEDOP 020023 Retirada de piso incl. camada impermeabilizadora m² 1,00 12,80 16,49 16,49

5.2 SEDOP 030010 Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³ 0,84 51,21 65,97 55,41
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5.3 SEDOP 040285 Baldrame em conc.simples c/seixo incl.forma mad.br. m³ 0,84 1.385,06 1.784,23 1.494,20

5.4 SEDOP 060045 Alvenaria tijolo de barro a singelo m² 5,58 91,96 118,46 661,36

5.5 SEDOP 110143 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 11,17 10,83 13,95 155,77

5.6 SEDOP 110763 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 11,17 43,99 56,67 632,78

5.7 SEDOP 080293 Impermeabilização para baldrame m² 22,86 67,62 87,11 1.990,99

5.8 SEDOP 030011 Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento m³ 2,12 105,78 136,27 289,03

5.9 SEDOP 050766 Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. 

lançamento e adensamento)

m³ 3,65 3.230,36 4.161,35 15.177,28

5.10 SEDOP 130233 Cimentado liso c/ junta plastica m² 11,69 57,14 73,61 860,50

5.11 SEDOP 150207 Acrílica para piso m² 26,58 18,35 23,64 628,30

6 CASTELO D´AGUA 40.097,40

6.1 SEDOP 010786 Aluguel e montagem de andaime metálico m² 42,00 11,66 15,02 630,84

6.2 SEDOP 020738 Apicoamento de concreto m³ 28,00 25,61 32,99 923,72

6.3 SEDOP 020019 Retirada de reboco ou emboço m³ 89,90 5,76 7,42 667,06

6.4 SEDOP 050766 Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. 

lançamento e adensamento)

m³ 1,56 3.230,36 4.161,35 6.491,71

6.5 SEDOP 080272  Impermeabilização de reservatórios m³ 44,95 91,76 118,21 5.313,54

6.6 SEDOP 080273  Reboco impermeabilizante m² 89,90 45,39 58,47 5.256,45

6.7 SEDOP 110644 Revestimento Cerâmico Padrão Médio m² 44,95 82,30 106,02 4.765,60

6.8 SEDOP 150180 Acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador m² 110,90 24,18 31,15 3.454,54

6.9 SEDOP 170378 Pára-Raio latao cromado tipo Franklin (s/acess.) un 1,00 161,96 208,64 208,64

6.10 SEDOP 170380 Mastro simples de fo go p/ para-raio (c/ acessorios) un 1,00 987,59 1.272,21 1.272,21

6.11 SEDOP 171165 Haste de Aço cobreada 5/8"x3,0m c/ conector un 10,00 126,76 163,29 1.632,90

6.12 SEDOP 171470 Caixa ZB - inspeção c/ tampa de aço un 1,00 49,60 63,89 63,89

6.13 SEDOP 170076 Eletroduto PVC Rígido de 3/4" m 12,00 10,63 13,69 164,28

6.14 SEDOP 171065 Suporte isolado c/ braçadeira p/ para raio un 40,00 42,67 54,97 2.198,80

6.15 SEDOP 171272 Cabo de cobre nú 35mm² m 12,00 38,22 49,24 590,88

6.16 SEDOP 171273 Cabo de cobre nú 50mm² m 38,00 61,35 79,03 3.003,14

6.17 SEDOP 181477 Bomba Submersa 2 CV (sem tubulação) un 1,00 2.685,30 3.459,20 3.459,20

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 291.297,09

7.1 QUADROS E CAIXAS

7.1.1
SEDOP 170890

Centro de distribuição p/ 70 disjuntores (c/ barramento) - P/ 

QGBT
un 1,00 3.067,93 3.952,11 3.952,11

7.1.2 SEDOP 180680 Caixa em alvenaria de  40x40x40cm c/ tpo. concreto un 15,00 278,65 358,96 5.384,40

7.2 DISJUNTORES

7.2.1 SEDOP 170388 Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN un 2,00 341,82 440,33 880,66

7.2.2 SEDOP 170894 Disjuntor 3P - 300A un 1,00 1.745,88 2.249,04 2.249,04

7.2.3 SEDOP 170393 Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN un 6,00 228,81 294,75 1.768,50

7.3 ELETRODUTOS,CONDULETES E CALHAS

7.3.1 SEDOP 170630 Eletroduto PVC Rígido de 2" m 90,00 28,55 36,78 3.310,20

7.3.2 SEDOP 170077 Eletroduto PVC Rígido de 3" m 168,00 38,78 49,96 8.393,28

7.4 CABOS

7.4.1 SEDOP 170745 Cabo de cobre 6mm2 - 1 KV m 520,00 12,77 16,45 8.554,00

7.4.2 SEDOP 170746 Cabo de cobre  10mm2 - 1 KV m 675,00 17,08 22,00 14.850,00

7.4.3 SEDOP 170747 Cabo de cobre  16mm2 - 1 KV m 670,00 24,51 31,57 21.151,90

7.4.4 SEDOP 170748 Cabo de cobre 25mm2 - 1KV m 1.780,00 35,34 45,52 81.025,60

7.4.5 LUMINÁRIAS

7.4.6 SEDOP 170372 Conjunto ilum. tipo petala c/2 lamp. v. mercurio/poste de aço
un

7,00 3.708,08 4.776,75 33.437,25

7.5 ALIMENTAÇÃO, MEDIÇÃO, PROTEÇÃO E MOTORES

7.5.1 SEDOP 170695 Subestação aérea c/ transformador 150 KVA (incl.poste, 

acessorios e cabine de mediçao)
un

1,00 82.549,41 106.340,15 106.340,15

8 INST. HIDROSSANITÁRIAS 50.834,85

8.1 SEDOP 180417 Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m un 1,00 3.327,49 4.286,47 4.286,47

8.2 SEDOP 180549 Fossa septica em concreto armado - cap=100 pessoas
un

1,00 11.475,49 14.782,73 14.782,73

8.3 SEDOP 180541 Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap=100 

pessoas
un

1,00 4.789,20 6.169,45 6.169,45
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8.4 SEDOP 180679 Caixa em alvenaria de 50x50x50cm c/ tpo. Concreto
un

16,00 391,11 503,83 8.061,28

8.5 SEDOP 180094 Caixa em alvenaria de 80x80x80cm c/ tpo. Concreto
un

10,00 846,84 1.090,90 10.909,00

8.6 SEDOP 180102 Tubo em PVC - 100mm (LS) m 48,00 36,90 47,53 2.281,44

8.7 SEDOP 180650 Tubo em PVC - 200mm (LS) m 24,00 140,52 181,02 4.344,48

9 DIVERSOS 86.030,23

9.1 SEDOP 130728 PisoTátil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 

unidades)

m² 72,31 117,20 150,98 10.917,36

9.2 SEDOP 260662 Blokret sextavado e=10cm (incl. colchao de areia e 

rejuntamento)

m² 125,75 119,34 153,73 19.331,55

9.3 SEDOP 260519 Meio-fio em concreto nas dimensões 0,15m x 0,12m sem 

lâmina d'água

m² 69,60 31,33 40,36 2.809,06

9.4 SEDOP 260168 Plantio de grama (incl. terra preta) m² 1.683,14 22,35 28,79 48.457,60

9.5 SEDOP 190097 Torneira cromada de 1/2" p/ jardim un 5,00 83,19 107,17 535,85

9.6 SEDOP 260188 Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un(det.22) cj 1,00 2.296,94 2.958,92 2.958,92

9.7 SEDOP 260168 Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 

30cm)
un

1,00 791,72 1.019,89 1.019,89

 R$  944.915,46 Total do Orçamento
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